

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de marzo del 2020 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de abril del 2021 09:38.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-001574/2020

Referencia 3413301

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Emergencia servicio diagnóstico y seguimiento geotécnico con motivo del grave riesgo estructural derivado de los movimientos del terreno detectados en las inmediaciones de la línea 7b del metro de Madrid en Coslada S.Fernando Henares

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 45234122-7

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Descripción del procedimiento adjudicación

tramitación de emergencia

Valor estimado sin impuestos 635.164,75 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 635.164,75 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 768.549,35 euros

Duración del contrato 6 meses

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 16/06/2020

NIF del contratista: B83911503

Nombre o razón social del contratista: INES INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 08/10/2020

NIF del contratista: B83911503

Nombre o razón social del contratista: INES INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 21/12/2020

NIF del contratista: B83911503

Nombre o razón social del contratista: INES INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 146.160,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

176.853,60 euros

Variación del plazo de ejecución:

0 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

memoria necesidad (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

orden aprobacion emergencia (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

contrato emergencia (Publicado el 3 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

anuncio formalización (Publicado el 11 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

orden ampliacion plazo (Publicado el 17 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

orden ampliación plazo 5 octubre 2020 (Publicado el 13 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

orden ampliacion emergencia (Publicado el 2 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden corrección error material ampliación emergencia (Publicado el 15 de abril del 2021 09:46)

[Descargar](#)