

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de octubre del 2019 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2023 13:18.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de noviembre del 2019 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 221/2018

Referencia 3260189

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de acondicionamiento del acceso a la ETAP de Colmenar Viejo

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45233140-2

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 4.231.950,28 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.231.950,28 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 5.120.659,84 euros

Duración del contrato 14 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 18 de noviembre del 2019 14:00

Preparación del contrato

Aprobación pliegos (Publicado el 16 de octubre del 2019 14:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de octubre del 2019 14:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción, Tratamiento y Regulación. C/ José Abascal nº 9, 2ª planta. 28003- Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1059.

-

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de noviembre del 2019 10:02)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de Mayo del 2020 12:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 12 de junio del 2020 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE pendiente de constituir
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE DRAGADOS, S.A.-DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.801.974,25 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.390.388,84 euros

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 12:48)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 12:49)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 12:48)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 12:48)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de febrero del 2023 12:29)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de febrero del 2023 12:29)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2023 10:48)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de abril del 2023 12:12)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 30/05/2022

Nombre: Modificación contrato 221/2018 (3)

NIF del contratista: U01739218

Nombre o razón social del contratista: UTE DRAGADOS S.A. - DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 303.840,76 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 367.647,32 euros

Fecha de aprobación 16/11/2021

Nombre: Modificación contrato 221/2018 (2)

NIF del contratista: U01739218

Nombre o razón social del contratista: UTE DRAGADOS S.A. - DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 152.718,71 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 184.789,64 euros

Fecha de aprobación 01/06/2022

Nombre: Ampliación plazo 221/2018

NIF del contratista: U01739218

Nombre o razón social del contratista: UTE DRAGADOS S.A. - DRACE
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO
ETAP COLMENAR)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 20/10/2022

Nombre: Modificación contrato 221/2018 (4)

NIF del contratista: U01739218

Nombre o razón social del contratista: UTE DRAGADOS S.A. - DRACE
INFRAESTRUCTURAS S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 842.146,16 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.018.996,85 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 20/09/2022

NIF del contratista: U01739218

Nombre o razón social del contratista: UTE DRAGADOS S.A. - DRACE
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO
ETAP COLMENAR)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 16/12/2022

NIF del contratista: U01739218

Nombre o razón social del contratista: UTE DRAGADOS S.A. - DRACE
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO
ETAP COLMENAR)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 15/02/2023

NIF del contratista: U01739218

Nombre o razón social del contratista: UTE DRAGADOS S.A. - DRACE
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO
ETAP COLMENAR)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 11/04/2023

NIF del contratista: U01739218

Nombre o razón social del contratista: UTE DRAGADOS S.A. - DRACE
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO
ETAP COLMENAR)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 24/05/2023

NIF del contratista: U01739218

Nombre o razón social del contratista:

UTE DRAGADOS S.A. - DRACE
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO
ETAP COLMENAR)

Importe de la modificación (sin impuestos):

138.271,85 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

167.308,94 euros

Variación del plazo de ejecución: 0

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

anuncio de adjudicación (Publicado el 13 de agosto del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 13 de agosto del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 5 de febrero del 2021

Acta de la Mesa de Contratación (11.06.2020) (Publicado el 12 de junio del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Informe revisión de ofertas y criterios 11.06.2020 (Publicado el 12 de junio del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (24.06.2020) (Publicado el 25 de junio del 2020 11:00)

[Descargar](#)

Informe temeridad (19.06.2020) (Publicado el 25 de junio del 2020 11:00)

[Descargar](#)

Informe valoración de ofertas (24.06.2020) (Publicado el 25 de junio del 2020 11:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (13.07.2020) (Publicado el 14 de julio del 2020 10:45)	Descargar
<hr/>	
Convocatoria Visita (Publicado el 16 de octubre del 2019 14:32)	Descargar
Nota Informativa- Rectificación (Publicado el 18 de octubre del 2019 14:01)	Descargar
Respuestas a dudas planteadas (Publicado el 12 de noviembre del 2019 14:31)	Descargar
Composición Mesa de Contratación (Publicado el 26 de noviembre del 2019 09:01)	Descargar
Aplazamiento fecha de apertura sobre nº-3 (Publicado el 26 de noviembre del 2019 12:30)	Descargar
Acuerdo continuidad procedimientos indispensables para Canal (Publicado el 3 de abril del 2020 12:32)	Descargar
Documento de formalización (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)	Descargar
Informe aprob. modificación (3) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:16)	Descargar
Anuncio modificación (3) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:45)	Descargar
Acuerdo entre partes modificación (2) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:19)	Descargar
Anuncio modificación (2) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:19)	Descargar
Informe modificación (2) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:19)	Descargar
Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 15:00)	Descargar
Anuncio de modificación (4) (Publicado el 15 de noviembre del 2022 15:00)	Descargar
Acuerdo entre partes modificación (4) (Publicado el 15 de noviembre del 2022 15:00)	Descargar
Informe contratación aprobación modificación (4) (Publicado el 16 de noviembre del 2022 14:31)	Descargar

Informe servicio aprobación modificación (4) (Publicado el 16 de noviembre del 2022 14:31)

[Descargar](#)

221/2018 Subcontratación (Publicado el día 04/07/2023)

[Descargar](#)

[Proyecto Técnico \(Versión Correcta\)](#)
