

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de septiembre del 2020 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de febrero del 2021 14:14.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-021010/2020
Referencia	3769803
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003096
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Sanidad<ul style="list-style-type: none">■ Servicio Madrileño de Salud
Objeto del contrato	Contratación de emergencia. Coordinación Seguridad y Salud Obras Hospital de Emergencias de la C.M.
Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71000000-8
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Descripción del procedimiento adjudicación

Contratacion emergencia

Valor estimado sin impuestos 55.500,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 55.500,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 67.155,00 euros

Duración del contrato 5 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Información adicional y puntos de contacto

Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Infraestructuras Sanitarias

difraestructuras@salud.madrid.org

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81470841
Nombre o razón social del adjudicatario:	I+P Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	55.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	67.155,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	26/10/2020
----------------------------	------------

Nombre:	A/SER-021010/2020 Ampliación plazo ejecución
NIF del contratista:	B81470841
Nombre o razón social del contratista:	I+P INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL
Importe de la modificación (sin impuestos):	27.750,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	33.577,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de emergencia y de adjudicación (Publicado el 25 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de ampliación del servicio (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 25 de septiembre del 2020

Contrato firmado (Publicado el 25 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Contrato ampliación Servicio (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)