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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, el pasillo secundario que conecta el vestíbulo principal de la estación de Sol con los 

accesos a los andenes de la línea 3, no dispone de cámara lateral de drenaje. Dicha ausencia provoca 

que el agua discurra a través del paramento vertical, dando lugar a la aparición de charcos de agua, 

requiriendo la continua instalación de tensabarrier para evitar que los viajeros puedan verse afectados 

por los citados charcos. Además, dicha filtración ha arrastrado sedimentos sobre el paramento vertical 

y horizontal constituido por placas de granito, presentando en su conjunto manchas de restos de 

filtraciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, ocasionando continuos gastos en 

labores de limpieza sobre los mismos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación y vista general del pasillo secundario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del estado actual de los paramentos verticales y horizontales del pasillo secundario 
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Por otra parte, el cañón de acceso al andén 2 de la línea 3 presenta una serie de acabados que no son 

conformes con los estándares de otros espacios de la estación de Sol. En concreto, una de las paredes 

del tramo intermedio de las escaleras de acceso al andén, presenta un alicatado blanco así como la 

ausencia del falso techo de lámina de poliéster tipo Bremen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación y vista general de las escaleras del cañón de acceso al andén 2 de Línea 3 

 

2. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es regular las condiciones técnicas necesarias 

para la contratación de los trabajos a ejecutar. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y OBRAS 

3.1 Solución adoptada  

La actuación del pasillo secundario que conecta el vestíbulo principal de la estación de Sol con los 

accesos a los andenes de la línea 3, consiste en la ejecución de una cámara lateral de drenaje y su 

conexión con la red de saneamiento de la estación, sustituyéndose el actual falso techo de lamas por 

uno de poliéster tipo Bremen de forma que se canalicen las posibles filtraciones del techo del pasillo y 
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se evacuen a través de la cámara lateral de drenaje. A su vez, se reemplazan los paramentos verticales 

y solados de granito, cuyos estados actuales son defectuosos, por un trasdosado mediante panales 

vitrificados y un solado de gres porcelánico, respectivamente, de acuerdo a las directrices establecidas 

para las nuevas estaciones de Metro de Madrid.  

 

Respecto a la actuación en el cañón de acceso al andén 2 de Línea 3, la misma consiste en la sustitución 

del alicatado vertical existente por un revestimiento mediante panales vitrificados y la ejecución de un 

falso techo de lamas de poliéster tipo Bremen de forma que se canalicen las posibles filtraciones que 

pudieran aparecer. Así mismo, se procederá a la demolición del rellano o descanso en una altura igual 

a dos contrahuellas existentes en aras de garantizar el espacio que requiere la instalación del falso 

techo. 

 

Así mismo, se actúan sobre las instalaciones existentes en ambas actuaciones de forma que queden 

conectadas y dejados en servicio tal como en la situación inicial.  

3.2 Descripción de las Obras  

En relación a la actuación del pasillo secundario que conecta el vestíbulo principal de la estación de 

Sol con los accesos a los andenes de la línea 3, a continuación, se describen los trabajos más relevantes 

a ejecutar: 

 

 Trabajos de Obra Civil y Arquitectura: 

- Cerramiento perimetral y señalización provisional de obras. 

- Desmontaje, traslado y custodia, si procede, de todos elementos de mobiliario existentes, 

desde armarios informativos, papeleras, extintores, etc., y que se encuentren situados dentro 

del área de actuación de los trabajos proyectados. 

- Desmontaje del falso techo actual y su traslado a vertedero. 

- Demolición de paramentos verticales y horizontales, incluso los peldaños de la escalera, y su 

traslado a vertedero. 

- Ejecución de cámara lateral de drenaje y su conexión a la red de drenaje. 

- Ejecución de solados, incluso juntas de dilatación. 
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- Revestimientos de paramentos verticales a base de paneles vitrificados, así como los de 

dimensiones especiales que se requieran para su correcta conexión con los pasillos 

colindantes. 

- Remates de techo, mediante paneles de acero inoxidable, en encuentros de cañones y 

entronques con los pasillos existentes. 

- Reposición a nueva ubicación de las instalaciones existentes. 

- Gestión de los todos los residuos generados. 

- Limpieza permanente de toda aquella suciedad que se puedan originar y que pueda afectar a 

la explotación de la estación. 

 

 Trabajos de comunicaciones, consistentes en el desmontaje de las diferentes antenas y cámaras 

de video-vigilancia, así como la protección de los circuitos asociados a dichos elementos, para 

permitir que se ejecuten los trabajos descritos en el presente documento sin que estos sistemas 

sufran daños.  

- Desmontaje, traslado y custodia de los sistemas de comunicaciones antes del comienzo de las 

obras. Se deberán desconectar el cableado de alimentación de los elementos a custodiar, 

desconectarán y se guardarán correctamente identificados y protegidos todos los elementos 

para que no se vean dañados o deteriorados durante la obra: las dos antenas y una cámara de 

seguridad que se muestran a continuación. 
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Detalle de cámaras y antenas en el tramo de pasillo junto a vestíbulo 

 

- Desensamblado de las conducciones de los circuitos eléctricos: tanto los situados sobre la 

bandeja IESA como los conducidos a través de la canaleta lateral, no debiéndose de 

desconectar los circuitos de ambos extremos, salvo los terminados en los elementos descritos 

en el punto anterior. Deberán de agruparse y protegerse de manera que permitan la ejecución 

tanto de la cámara lateral y la instalación del paramento vertical como las lamas en el techo 

(tipo bremen) sin que sufran daño. 
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Conducciones de circuitos: bandeja IESA y canaleta lateral  Detalle interior de canaleta lateral 

 

- Una vez terminados los trabajos de revestimiento de paredes y techos, los circuitos que 

inicialmente pertenecían a la canaleta lateral, se peinarán y se reconducirán por la canaleta 

perimetral del nuevo paramento vitrificado. Y los pertenecientes a la bandeja IESA, se 

reconducirán sobre ésta.  

- Montaje e instalación de las antenas y cámaras adaptando los soportes a los nuevos 

revestimientos reubicándolos según necesidad. 

- Una vez finalizadas las tareas de revestimientos, todos los sistemas deberán ser 

reposicionados, conectados y dejados en servicio tal como en la situación inicial. 

- Realización de todo tipo de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de todas las 

instalaciones junto con personal de Metro y que sean requeridas por éstos. 

- Situaciones provisionales que se requieran con el motivo del traslado de las instalaciones y que 

puedan afectar a la explotación de la estación. 

- Gestión de los todos los residuos generados. 

 

 Trabajos en materia de distribución de energía:   

- Instalación de alumbrado provisional adecuado a la zona de trabajo, y su posterior 

desmontaje, una vez finalizadas las obra. 

- Desmontaje de instalación eléctrica que esté o quede fuera de servicio, en la zona de obras del 

pasillo de acceso a L3. 
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- Debido a la impermeabilización del techo, mediante lamas, descuelgue provisional de los 

enganches de la luminaria actual para la colocación de dichas lamas, conforme se vaya 

avanzando se volverán a colgar los enganches a la luminaria. 

- Reubicación, empalme, desvío de líneas de alimentación, que debido a la instalación de nuevos 

paramentos sean necesarias para reubicar dichas líneas. 

- Reubicación de tomas de corriente, en la zona de pasillo, por la colocación de nuevos 

paramentos. 

- Documentación final de obra, con planos definitivos de ruteado de cables, modificaciones 

efectuadas en los CGBT o subcuadros. 

- Situaciones provisionales que se requieran con el motivo del traslado de las instalaciones y que 

puedan afectar a la explotación de la estación. 

- Realización de todo tipo de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de todas las 

instalaciones junto con personal de Metro y que sean requeridas por éstos. 

- Gestión de los todos los residuos generados. 

- Limpieza permanente de toda aquella suciedad que se puedan originar y que pueda afectar a 

la explotación de la estación. 

 

En relación a la actuación del cañón de acceso al andén 2 de Línea 3, a continuación, se describen los 

trabajos más relevantes a ejecutar: 

 Trabajos de Obra Civil y Arquitectura: 

- Cerramiento perimetral y señalización provisional de obras. 

- Desmontaje, traslado y custodia, si procede, de todos elementos de mobiliario existentes, 

desde armarios informativos, papeleras, extintores, etc., y que se encuentren situados dentro 

del área de actuación de los trabajos proyectados. 

- Desmontaje del falso techo actual y su traslado a vertedero. 

- Demolición de paramentos verticales y horizontales, incluso los peldaños de la escalera, y su 

traslado a vertedero. 

- Demolición del rellano o descanso en una altura igual a dos contrahuellas existentes. 

- Ejecución de cámara lateral de drenaje y su conexión a la red de drenaje. 

- Ejecución de solados y peldañeados, incluso juntas de dilatación. 
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- Revestimientos de paramentos verticales a base de paneles vitrificados, así como los de 

dimensiones especiales que se requieran para su correcta conexión con los pasillos 

colindantes. 

- Remates de techo, mediante paneles de acero inoxidable, en encuentros de cañones y 

entronques con los pasillos existentes. 

- Reposición a nueva ubicación de las instalaciones existentes. 

- Gestión de los todos los residuos generados. 

- Limpieza permanente de toda aquella suciedad que se puedan originar y que pueda afectar a 

la explotación de la estación. 

- Situaciones provisionales que se requieran con el motivo del traslado de las instalaciones y que 

puedan afectar a la explotación de la estación. 

 

 Trabajos materia de comunicaciones:  

- Desensamblado de los cableados de comunicaciones tanto los situados sobre la bandeja IESA 

como los conducidos a través de la canaleta lateral, no debiéndose de desconectar los circuitos 

de ambos extremos. Deben de agruparse y protegerse de manera que permitan la ejecución 

tanto de la cámara lateral y solado, así como la instalación del paramento vertical como las 

lamas en el techo (tipo bremen) sin que sufran daño. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de canaleta perimetral y canaleta lateral 
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- Una vez terminados los trabajos de revestimiento de suelo, paredes y techos, los circuitos que 

inicialmente pertenecían a la canaleta lateral, se peinarán y se reconducirán por las canaletas 

perimetrales de los nuevos paramentos. Y los pertenecientes a la bandeja IESA, se 

reconducirán sobre ésta. 

- Gestión de los todos los residuos generados. 

- Limpieza permanente de toda aquella suciedad que se puedan originar y que pueda afectar a 

la explotación de la estación. 

- Realización de todo tipo de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de todas las 

instalaciones junto con personal de Metro y que sean requeridas por éstos. 

- Situaciones provisionales que se requieran con el motivo del traslado de las instalaciones y que 

puedan afectar a la explotación de la estación. 

 

 Trabajos en materia de distribución de energía:   

- Instalación de alumbrado provisional adecuado a la zona de trabajo, y su posterior 

desmontaje, una vez finalizadas las obra. 

- Desmontaje de instalación eléctrica que esté o quede fuera de servicio, en la zona de obras del 

acceso a andenes de L1. 

- Reubicación, empalme, desvío de líneas de alimentación, que debido a la instalación de nuevos 

paramentos sean necesarias para reubicar dichas líneas. 

- Reubicación de tomas de corriente, en la zona del acceso a andenes de L1, por la colocación 

de nuevos paramentos. 

- Instalación de luminarias estancas de dos tubos LED según replanteo en la zona de trabajo del 

acceso a andenes de L1. Se instalarán sobre los nuevos paramentos verticales del acceso. 

- Instalación de luminarias de emergencia LED según replanteo en la zona de trabajo del acceso 

a andenes de L1. Se instalarán sobre los nuevos paramentos verticales del acceso. 

- Documentación final de obra, con planos definitivos de ruteado de cables, modificaciones 

efectuadas en los CGBT o subcuadros.  

- Realización de todo tipo de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de todas las 

instalaciones junto con personal de Metro y que sean requeridas por éstos. 
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- Situaciones provisionales que se requieran con el motivo del traslado de las instalaciones y que 

puedan afectar a la explotación de la estación. 

- Gestión de los todos los residuos generados. 

- Limpieza permanente de toda aquella suciedad que se puedan originar y que pueda afectar a 

la explotación de la estación. 

 

Una vez formalizado el contrato se mantendrán reuniones previas para detallar el contenido y el 

programa de necesidades con Técnico asignado del Servicio de Obras de Metro de Madrid S.A. 

Cabe destacar que cualquier unidad de obra necesaria para la correcta ejecución del objeto de la 

actuación, quedan incluidas en el presupuesto, aunque no se especifique en el mismo. Así mismo, la 

ejecución de los trabajos quedará supeditada a las indicaciones y consideraciones de la operativa de 

Metro de Madrid, pudiendo suponer que estos se tengan que desarrollar, incluso en su totalidad, de 

noche y/o en fin de semana, aunque no se especifique en la unidad de obra. 

 

3.3 Consideraciones comunes a todas las unidades definidas 

Los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los 

gastos y cargas ocasionados por la ejecución delos trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los 

que resulten de las obligaciones impuestas al adjudicatario de las obras por los diferentes documentos 

del Contrato y por el presente documento. 

 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los 

trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, y en particular, sin 

pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

- El transporte del material, máquinas y herramientas, desde Depósito o lugar de 

almacenamiento, hasta el lugar de los trabajos correrá a cargo de la Empresa Adjudicataria. 

- Todo el material fungible y/o pequeño material estará incluido en el precio unitario. 

- Todas las unidades relativas a seguridad y salud, estarán incluidas en los precios unitarios que 

conforman el presupuesto. 

- Todos los trabajos descritos se realizarán conforme a las directrices de la Dirección de Obra. 
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- Para cada caso particular, los suministros deberán ser aprobados por el Servicio de Obras, 

previamente a la compra. 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 

aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 

alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de 

obra, que adoptará, en cada caso, el licitador en su oferta económica a la vista de la naturaleza 

de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de 

ejecución. 

- Todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos descritos se 

consideran repercutidos e incluidos en los precios de las unidades de obra. 

- Antes de realizar los trabajos y con suficiente antelación, se informará al Servicio de Obras de 

las posibles afecciones a instalaciones, con el fin de coordinar los trabajos de desmontaje y 

montaje de las mismas. 

- Toma de datos o catas necesarias para la ejecución de los trabajos. 

- Todas las unidades relativas de ensayos o pruebas, estarán incluidas en los precios unitarios 

que conforman el presupuesto. 

- Elaboración de planos As-Built. 

 

Antes de realizar los trabajos y con suficiente antelación, se informará al Servicio de Obras de las 

posibles afecciones a instalaciones, con el fin de coordinar los trabajos de desmontaje y montaje de 

las mismas. 

 

4. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

Metro de Madrid, a través de los Técnicos del Servicio de Obras, será el responsable del seguimiento 

de la prestación de los trabajos, y será el interlocutor a los efectos de las relaciones de carácter técnico 

entre las partes. 
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Los Técnicos del Servicio de Obras podrán requerir al Adjudicatario cuantas veces lo considere preciso, 

en orden a la clara definición de cuantos extremos estime oportunos. 

Igualmente podrá solicitar del Adjudicatario los datos y documentos complementarios que precise 

para juzgar sobre la bondad de los trabajos, aceptándolos o rechazándolos, en cuyo caso ordenará las 

acciones correctoras que crea convenientes para alcanzar el objeto de los trabajos. 

El Adjudicatario coordinará los trabajos a realizar con los Técnicos del Servicio de Obras, de tal manera 

que el servicio prestado, desarrollando las necesidades previstas en el presente documento, se realice 

a satisfacción de Metro de Madrid. En el caso de discrepancias, la última decisión corresponderá a los 

Técnicos del Servicio de Obras. 

 

5. HORARIO DE LOS TRABAJOS 

La ejecución de los trabajos se quedará supeditada a las indicaciones y consideraciones de la operativa 

de Metro de Madrid, pudiendo suponer que estos se tengan que desarrollar, incluso en su totalidad, 

de noche y/o en fin de semana, aunque no se especifique en la unidad de obra, sin que ello suponga 

coste adicional alguno para Metro de Madrid. 

 

Los trabajos de toma de datos que requieran acceso al interior de las instalaciones podrán realizarse 

tanto en horario diurno como nocturno.  

 

Todos los trabajos deberán ser debidamente programados con al menos 72 horas de antelación, de 

acuerdo con lo establecido en este documento. La programación dependerá de la interferencia o no 

con otros trabajos fundamentales para el mantenimiento del servicio. 

 

No obstante, tanto el horario como los días de trabajo podrán verse alterados puntualmente, debido 

a necesidades circunstanciales de la explotación habitual de Metro de Madrid, sin que ello suponga 

coste alguno.  
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6. CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

A lo largo de la ejecución de todas las actuaciones, la empresa Adjudicataria deberá presentar los 

registros de toma de datos previos y posteriores a la ejecución del trabajo realizado y fotografías del 

estado inicial y final del trabajo ejecutado. Las fotografías deberán ser representativas de las 

actividades desarrolladas. Se indicará localización y fecha de la fotografía. La presentación de estos 

documentos, será condición imprescindible para la tramitación de las certificaciones del contrato.  

Al finalizar cada jornada, el adjudicatario está obligado a que, al inicio del servicio, la estación quede 

en perfecto estado de limpieza, sin materiales y/o herramientas a la vista, polvo, manchas de mortero, 

recortes de piezas de materiales, charcos de agua etc., para evitar cualquier incidente que se pueda 

producir.  

El adjudicatario, deberá ponerse al corriente de las Normas a seguir para la comunicación de 

incidencias y emergencias, que puedan surgir durante el transcurso de las obras. 

Será de obligado cumplimiento la Norma Técnica 1530. SOLICITUD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 

BAJA TENSIÓN PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS EN LA RED DE METRO DE MADRID, para 

cualquier alimentación eléctrica provisional y temporal de obra en baja tensión, en las instalaciones 

de Metro de Madrid.  

 

7. NORMAS Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN 

El inicio de los trabajos está supeditado al visto bueno de Prevención Laboral tras la Evaluación de 

Riesgos y Coordinación de Actividades Empresariales; y a las indicaciones de Operación para la 

programación de la actividad, para ello se requerirá una programación de la obra que dé pie a la 

coordinación de horarios y cortes necesarios cuya solicitud debe atender a los procedimientos 

específicos de Metro de Madrid en forma y plazo. 

 

- Normas de obligado cumplimiento 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 

cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a dichos 

trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier otro rango, 

y tanto tengan carácter o ámbito europeo, nacional, autonómico o local. Entre tales disposiciones, y a 



 

 

 

 

 

ADECUACIÓN DEL PASILLO DE PASO SECUNDARIO DEL VESTÍBULO PRINCIPAL Y 
DEL CAÑÓN DE ACCESO AL ANDÉN 2 DE LÍNEA 3 DE LA ESTACIÓN DE SOL Página      15 

 

 

título de relación no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar cumplimiento a todas las normas 

jurídicas vigentes relativas a las siguientes actividades: Estructuras (edificación, acero, fábrica y 

hormigón), Instalaciones (agua, electricidad… y protección contra incendios), Seguridad y Salud en 

obras de construcción (genéricas, y específicas para amianto), Medio ambiente, barreras 

arquitectónicas, Instrucciones y Documentos de recepción, andamios. 

 

- Procedimientos de Metro de Madrid, S.A. 

Especialmente, el Contratista estará obligado a cumplir los procedimientos que Metro de Madrid, S.A., 

tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se realicen en sus 

instalaciones, de los que será cumplidamente informado antes del inicio de los mismos, con objeto de 

que pueda trasladar dicha información a sus trabajadores quienes deberán cumplirla debidamente. En 

todo caso, se obliga a observar: 

Instrucciones generales: 

 

- Procedimiento a seguir para la comunicación de incidencias y emergencias. 

- Norma UNE-EN ISO 14001:2004: “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación 

para su uso”. 

- Norma Técnica nº 927 de Metro de Madrid, S.A. de condiciones de autorización para la 

circulación por la red de Metro de Madrid, S.A. de los vehículos auxiliares propiedad de las 

empresas contratistas. 

- Normativa para la seguridad de las personas en relación con la circulación. 

- Maniobras de Corte y Reposición de Tensión para trabajos en instalaciones eléctricas. 

- Normas y Procedimientos operativos para la realización de maniobras de corte y reposición de 

tensión para trabajos en la Red de cables de alimentación e interconexión y celdas de alta 

tensión. 

- Reglamento de circulación de Metro Pesado. 

- Política ambiental (manual de buenas prácticas y requisitos ambientales para las empresas que 

trabajan en Metro de Madrid). 

- Norma Técnica 1530 (Solicitud de instalaciones eléctricas de baja tensión provisionales y 

temporales de obras en la red de Metro de Madrid). 
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- Instrucciones de Metro de Madrid, S.A. en relación con la Seguridad y Salud: 

Las instrucciones internas de obligado cumplimiento tanto por los agentes de la Compañía, como por 

el personal ajeno a ella que realice actividades en cualquier dependencia de Metro de Madrid, S.A., 

son las siguientes (en sus últimas versiones o revisiones) y se aportarán al inicio del Contrato: 

- Evaluación general de riesgos de lugares de trabajo  

- Folleto Metro normas circulación  

- Homologación de conductores de empresas externas 

- Manual de estilo comunicación 

- Normas para la seguridad de los agentes en relación con la circulación  

- Normativa acerca de corte y reposición de tensión 

- NT927 homologación vehículos empresas contratistas 

- Plan de emergencia de Metro 

- Política de seguridad y salud de Metro de Madrid, S.A. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo fijado para la ejecución de los trabajos reflejados en el presente documento será de cinco (5) 

meses a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Contrato de Obras en la que se especificará 

el programa de actuaciones y alcances necesario para poder ejecutar el contrato. 

Al iniciar los trabajos, el adjudicatario presentará un programa detallado de su desarrollo que, una vez 

aprobado por el Responsable del Contrato, servirá para realizar su Seguimiento y Control. 

 

9. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

La Base Imponible asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 

EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (176.777,34 €).  

 

El presupuesto base de Licitación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (213.900,58 €), IVA incluido. 
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10. CONCLUSIONES 

Según lo expuesto en la memoria de este Documento Técnico, los trabajos aquí definidos se consideran 

como completos y suficientemente detallados para la presentación de ofertas, contratación y posterior 

realización de la misma. 

En Madrid, a 4 de diciembre de 2018 

  

Autor del Documento Técnico 

 

 

 

 

 

Javier Corrales Llaves 

Coordinador de Mantenimiento de Infraestructuras 

 

 

Jorge Ávila Arribas 

  

 

 

El Responsable de Servicio 

 

 

 

Carlos Zorita Pérez 
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PRESUPUESTO
ADECUACIÓN DEL PASILLO DE PASO SECUNDARIO DEL VESTÍBULO PRINCIPAL Y DEL CAÑÓN DE ACCESO AL ANDÉN 2 DE
L3 DE LA ESTACIÓN DE SOL
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 PASILLO DE PASO SECUNDARIO DEL VESTÍBULO PRINCIPAL

DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE1.1

ED1160 ud RETIRADA DE PAPELERA  (NOCTURNO) 36,142,00 18,07

ED0210 ud DESMONTAJE DE CARTEL DE PUBLICIDAD EXTERIOR (PEX) EN CAÑONES Y
VESTÍBULOS.

24,562,00 12,28

ED0730 m DESMONTAJE DE PASAMANOS METÁLICO. (NOCTURNO) 71,2812,00 5,94

ED0190-D25 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES  DE PEQUEÑO TAMAÑO. (NOCTURNO) 107,7010,00 10,77

ED0390_1 m2 DESMONTAJE DE FALSO TECHO. (NOCTURNO) 1.726,06100,88 17,11

EZ0130 m DEMOLICION DE PELDAÑOS 582,4334,20 17,03

EL0450 m2 DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) 1.000,8988,34 11,33

E02A020.01 m2 DEMOLICIÓN DE MARMOLINA O AZULEJOS EN PARAMENTOS VERTICALES
(NOCTURNO) C

1.275,19108,25 11,78

EL0410.01 m3 DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON ARMADO O EN MASA JORNADA 2:30 -
5:00 A.M.

114,183,00 38,06

EL0490 m DEMOLICIÓN DE SOLERA PARA FORMALIZACIÓN DE CANALIZACION DE 20X20
CM. (NOCTURNO)

2.863,5050,00 57,27

EL0470N m2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 20 CM. (NOCTURNO) 353,155,00 70,63

EL0471N m2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 80 CM. (NOCTURNO) 168,303,00 56,10

ED1110 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PERFILERÍA DE REMATES DE ACERO INOXIDABLE
DE ESTACIÓN. (NOCTURNO)

500,004,00 125,00

ED1166 m DESMONTAJE DE PERFILERIA DE ACERO INOX EN INTERSECCIONES DE
PARAMENTOS VERTICALES

56,004,00 14,00

TOTAL 1.1............................................................................................... 8.879,38

OBRA CIVIL1.2

EW0060 m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O EQUIVALENTE. 10.765,91100,88 106,72

EP0350 m2 SOLADO DE GRES PORCELÁNICO DE HASTA 60X60 CM 3.737,8991,57 40,82

EP0101 m PELDAÑO DE GRANITO NEGRO NACIONAL (NOCTURNO) 2.730,1934,20 79,83

ER0060N m CANALETA DE DRENAJE LATERAL CAMARAS BUFAS 1.384,5654,00 25,64

ER0120 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D. 160 MM PARA BAJANTE 205,6010,00 20,56

ALB.04 m2 Solado de pavimento tactovisual abotonado para Encaminamiento de hasta 60x60 cm 688,1410,32 66,68

ALB.07 m2 Solado de pavimento tactovisual acanalado para Escaleras y Rampas de hasta 40x40
cm

1.248,2518,72 66,68

ALB.01 m2 Recrecido mortero rápido nivelación 1.822,90100,88 18,07

EL0810 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 152,823,00 50,94

EL0990 m3 RELLENO EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS CON MATERIALES DE LA
EXCAVACIÓN

18,182,00 9,09

EJE0010N ud ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE DE 38X38X80 CM. DE MEDIDAS
INTERIOR.(NOCTURNO)

837,627,00 119,66

E20WBJ010N m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=75 mm. (NOCTURNO) 103,7010,00 10,37

EAT0020 m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 25X12X8 CM 296,0020,00 14,80

EP0200-RoN m RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO 30X40 (NOCTURNO) 1.581,3252,00 30,41

EI0130 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS. (NOCTURNO) 773,99108,25 7,15

TOTAL 1.2............................................................................................... 26.347,07

CERRAJERÍA1.3

EHAD0080 m INSTALACIÓN DE PASAMANOS RECUPERADO. (NOCTURNO) 190,0812,00 15,84

EK0410_A ud REPOSICIÓN DE PAPELERA SOBRE PANEL VITRIFICADO, NOCTURNO 42,202,00 21,10

E12F070 m2 CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (Nocturno) 985,305,00 197,06

NEVB0100 m2 PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. (NOCTURNO) 19.741,55108,25 182,37

EVB0241 ud TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 380 MM. (NOCTURNO) 4.317,8821,65 199,44

EVB0130 ud PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO. (NOCTURNO) 1.783,528,00 222,94

EVB0020 ud INCREMENTO POR SERIGRAFIADO EN PANEL VITRIFICADO 425,002,00 212,50

EVB0140N m2 PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO. (NOCTURNO) 1.885,058,50 221,77

03.93 m2 APERTURA DE HUECOS EN PANELES VITRIFICADOS ( NOCTURNO ) 288,405,00 57,68

EHAP0190 ud PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA 1H DE 100X205 CON REJILLAS. (NOCTURNO) 4.564,262,00 2.282,13

TOTAL 1.3............................................................................................... 34.223,24

117 diciembre 2018



PRESUPUESTO
ADECUACIÓN DEL PASILLO DE PASO SECUNDARIO DEL VESTÍBULO PRINCIPAL Y DEL CAÑÓN DE ACCESO AL ANDÉN 2 DE
L3 DE LA ESTACIÓN DE SOL
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SEÑALIZACIÓN1.4

ED1210 m2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE
CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL (NOCTURNO)

1.472,4040,00 36,81

ED1400 ud PANELES DE ALUMINIO AVISO OBRA COLOCADOS SOBRE CERRAMIENTOS 70X100 358,724,00 89,68

EGT0060 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDESLIZANTES DE PELDAÑOS DE
ESCALERAS FIJAS DE 25-38 mm DE ANCHO (NOCTURNO).

352,9043,30 8,15

TOTAL 1.4............................................................................................... 2.184,02

GESTIÓN DE RESIDUOS2.5

E10A10 t CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO 500,002,00 250,00

TOTAL 2.5............................................................................................... 500,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 72.133,71
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PRESUPUESTO
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02 CAÑÓN DE ACCESO AL ANDÉN 2 DE LÍNEA 3

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES2.1

ED1160 ud RETIRADA DE PAPELERA  (NOCTURNO) 72,284,00 18,07

ED0210 ud DESMONTAJE DE CARTEL DE PUBLICIDAD EXTERIOR (PEX) EN CAÑONES Y
VESTÍBULOS.

24,562,00 12,28

ED0730 m DESMONTAJE DE PASAMANOS METÁLICO. (NOCTURNO) 77,2213,00 5,94

ED0190-D25 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES  DE PEQUEÑO TAMAÑO. (NOCTURNO) 107,7010,00 10,77

ED0390_1 m2 DESMONTAJE DE FALSO TECHO. (NOCTURNO) 59,893,50 17,11

EZ0130 m DEMOLICION DE PELDAÑOS 2.264,99133,00 17,03

EL0450 m2 DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) 1.067,6394,23 11,33

EL0510 m3 DEMOLICION DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE 28,087,80 3,60

E02A020.01 m2 DEMOLICIÓN DE MARMOLINA O AZULEJOS EN PARAMENTOS VERTICALES
(NOCTURNO) C

212,0418,00 11,78

EL0410.01 m3 DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON ARMADO O EN MASA JORNADA 2:30 -
5:00 A.M.

447,2111,75 38,06

EVB0180 m2 REPOSICIÓN DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL. (NOCTURNO) 3.251,2363,60 51,12

TOTAL 2.1............................................................................................... 7.612,83

OBRA CIVIL2.2

EW0060 m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O EQUIVALENTE. 3.098,0829,03 106,72

EP0350 m2 SOLADO DE GRES PORCELÁNICO DE HASTA 60X60 CM 7.584,36185,80 40,82

EP0101 m PELDAÑO DE GRANITO NEGRO NACIONAL (NOCTURNO) 10.617,39133,00 79,83

ER0060N m CANALETA DE DRENAJE LATERAL CAMARAS BUFAS 274,3510,70 25,64

ER0120 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D. 160 MM PARA BAJANTE 102,805,00 20,56

ALB.04 m2 Solado de pavimento tactovisual abotonado para Encaminamiento de hasta 60x60 cm 288,064,32 66,68

ALB.07 m2 Solado de pavimento tactovisual acanalado para Escaleras y Rampas de hasta 40x40
cm

2.103,0931,54 66,68

ALB.01 m2 Recrecido mortero rápido nivelación 3.357,41185,80 18,07

EL0810 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 152,823,00 50,94

EL0990 m3 RELLENO EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS CON MATERIALES DE LA
EXCAVACIÓN

18,182,00 9,09

EJE0010N ud ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE DE 38X38X80 CM. DE MEDIDAS
INTERIOR.(NOCTURNO)

358,983,00 119,66

E20WBJ010N m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=75 mm. (NOCTURNO) 103,7010,00 10,37

EAT0020 m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 25X12X8 CM 296,0020,00 14,80

EP0200-RoN m RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO 30X40 (NOCTURNO) 778,5025,60 30,41

EI0130 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS. (NOCTURNO) 128,7018,00 7,15

TOTAL 2.2............................................................................................... 29.262,42

CERRAJERÍA2.3

EHAD0080 m INSTALACIÓN DE PASAMANOS RECUPERADO. (NOCTURNO) 190,0812,00 15,84

EK0410_A ud REPOSICIÓN DE PAPELERA SOBRE PANEL VITRIFICADO, NOCTURNO 42,202,00 21,10

E12F070 m2 CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (Nocturno) 985,305,00 197,06

NEVB0100 m2 PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. (NOCTURNO) 5.835,8432,00 182,37

EVB0241 ud TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 380 MM. (NOCTURNO) 199,441,00 199,44

EVB0130 ud PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO. (NOCTURNO) 891,764,00 222,94

EVB0020 ud INCREMENTO POR SERIGRAFIADO EN PANEL VITRIFICADO 425,002,00 212,50

EVB0140N m2 PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO. (NOCTURNO) 554,432,50 221,77

03.93 m2 APERTURA DE HUECOS EN PANELES VITRIFICADOS ( NOCTURNO ) 288,405,00 57,68

MC0970 ud PUERTA ACERO VITRIFICADO 2 HOJAS 100 X 205 CM C/ 2 REJILLAS EN CADA HOJA 2.709,391,00 2.709,39

EVB0220 ud TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 240 MM. 1.608,8010,00 160,88

12.01 TAPA CANALETA VITRIFICADA DE DIMENSIONES ESPECIALES DE HASTA 2M.
(NOCTURNO)

209,001,00 209,00

EHI0150 m2 FORRADO DE PILARES CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE CURVADA 1.031,046,00 171,84

MC0650 m PASAMANOS DE DOBLE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 40MM. 119,355,00 23,87

EHI0210 m REMATE DE BORDES DE FORJADOS DE ACERO INOXIDABLE ACABADO MATE. 451,113,00 150,37

EHAP0190 ud PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA 1H DE 100X205 CON REJILLAS. (NOCTURNO) 4.564,262,00 2.282,13

TOTAL 2.3............................................................................................... 20.105,40

317 diciembre 2018
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SEÑALIZACIÓN2.4

ED1210 m2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE
CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL (NOCTURNO)

784,0521,30 36,81

ED1400 ud PANELES DE ALUMINIO AVISO OBRA COLOCADOS SOBRE CERRAMIENTOS 70X100 358,724,00 89,68

EK0260 m MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE EN PARAMENTOS VERTICALES. 73,8010,00 7,38

EGT0060 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDESLIZANTES DE PELDAÑOS DE
ESCALERAS FIJAS DE 25-38 mm DE ANCHO (NOCTURNO).

815,00100,00 8,15

TOTAL 2.4............................................................................................... 2.031,57

GESTIÓN DE RESIDUOS2.5

E10A10 t CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO 500,002,00 250,00

TOTAL 2.5............................................................................................... 500,00

TOTAL 02......................................................................................................................................... 59.512,22
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03 INSTALACIONES

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA3.1

ALUMBRADO Y FUERZA PROVISIONAL0.1

DIDOBV0011X u Instalación provisional de alumbrado de obra y posterior desmontaje. 835,711,00 835,71

TOTAL 0.1............................................................................................... 835,71

DESMONTAJES0.2

I31VDX020X m Desmontaje del alumbrado y circuitos de fuerza en estaciones 1.154,041,00 1.154,04

TOTAL 0.2............................................................................................... 1.154,04

REUBICACIÓN EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO Y FUERZA0.3

I31FBV106XN Ml. Desmontaje provisional y posterior montaje de circuitos y equipos de alumbrado
normal, emergencia y socorro. (Horario nocturno)

1.933,2040,00 48,33

TOTAL 0.3............................................................................................... 1.933,20

EQUIPAMIENTO NUEVO DE FUERZA, ALUMBRADO NORMAL Y EMERGENCIA0.4

I31BJD010 u Caja con dos bases de enchufe industrial, 16A/230 V. 2P+T(azul) 16A /400 V.
3P+T.(roja) (ESTANCAS)

30,401,00 30,40

I31JDA040X u BLQ.AUT.EMERG.LED 500 lúmenes, autotest, 1 hora autonomía 168,182,00 84,09

TOTAL 0.4............................................................................................... 198,58

NUEVA ILUMINACIÓN ACCESO0.5

I31FBE010X u Luminaria estanca  LED de 2 tubos 1200 mm. 1.286,0010,00 128,60

I31FBE011X u Luminaria estanca  LED de 2 tubos 1500 mm. 843,906,00 140,65

I31FBD00555N Ml. Instalación por pared de canalización tipo IESA, con luminaria para acoplar de 1 Tubo
LED. 1200-1500 mm

1.952,3010,00 195,23

DIDOEA006X u Luminaria de emergencia LED de 500 lm, no permanente 827,5010,00 82,75

TOTAL 0.5............................................................................................... 4.909,70

CABLEADO0.6

I31CBG002E m Cable de Cu. de 2 x 2,5 mm². + T de 0.6/1 KV. 229,0050,00 4,58

I31CBG004E m Cable de Cu. de 2 x 6 mm². + T de 0.6/1 KV. 829,00100,00 8,29

I31CBF004E m Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. (Horario nocturno en estación). 1.002,00100,00 10,02

I31CBF005E m Cable de Cu. de 4 x 10 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. (Horario nocturno en estación). 588,0050,00 11,76

I31CBF006E m Cable de Cu. de 4 x 16 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. (Horario nocturno en estación). 931,5050,00 18,63

TOTAL 0.6............................................................................................... 3.579,50

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA0.7

I31VXX001 u Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía. 418,651,00 418,65

TOTAL 0.7............................................................................................... 418,65

TOTAL 3.1............................................................................................... 13.029,38

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE COMUNICACIONES3.2

COM01.1 u Desmontaje sistemas 933,764,00 233,44

COM01.2 u Desemsamblado de circuitos 787,902,00 393,95

COM01.3 u Recanalización de circuitos 687,902,00 343,95

COM01.4 u Instalación de sistemas 1.467,524,00 366,88

TOTAL 3.2............................................................................................... 3.877,08

TOTAL 03......................................................................................................................................... 16.906,46

TOTAL............................................................................................................................................................. 148.552,39
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