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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la reforma integral del Laboratorio de
Calibracién y del Cuarto de Herramientas del Area de Mantenimiento de Material
Moévil (AMMM), situado en los Talleres Centrales del Depésito D4 de Canillejas.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto:
El objeto de este documento es la reforma integral del Laboratorio de Calibracion

y del Cuarto de Herramientas del Area de Mantenimiento de Material Movil
(AMMM).

Actualmente ambos recintos ocupan un area de 16,00 m x 7,54 m. Los
paramentos verticales son de altura 2,60 m. en aluminio con ventanales fijos y
cubierta en panel de sandwich, sélo en la parte del laboratorio, ya que el cuarto
de herramientas actualmente no dispone de cubierta. Ambas cabinas estan
dotadas de instalaciones de electricidad, red, PCl y climatizacion (sélo en el
laboratorio).

Valor estimado del contrato (articulo 101):

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 346.950,33 €, incluidos
gastos generales y beneficio industrial, excluido el IVA.

Método de cilculo aplicado para determinar el valor estimado:

Importe de las obras previsto en el proyecto.

Presupuesto base de licitacién (Art. 100):
= Base imponible: 346.950,33 euros
= |mporte del .V.A.: 72.859,57 euros
= Presupuesto Base de Licitacion: 419.809,90 euros

Desglose del presupuesto base de licitacién: (Art. 100.2)

= Costes Directos: 291.554,90 €
= Gastos Generales (13%): 37.902,14 €
= Beneficio Industrial (6%): 17.493,29 €

= Otros eventuales gastos: IVA: 72.859,57 €



= TOTAL: 419.809,90 €

» Modificacion del contrato

No Procede

[0 Procede

= Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3)
- Justificar los motivos de la no division en lotes:
Desde un punto de vista técnico es necesario que todas las unidades de

obra contempladas sean ejecutadas bajo la responsabilidad y planificacion
de un Unico contratista.

= Duracién del contrato:

- Plazo de ejecucion inicial del contrato: cuatro (4) meses.
- Hito a partir del cual comienza la ejecucion del contrato:

1 A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato

A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo

1 A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos
- Prorrogas:

NO

osi

= (Clasificacion del contrato:
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

» Naturaleza del contrato:
[ Servicios

O Suministros
Obras



»  Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto

Procedimiento Abierto Simplificado

O

O Procedimiento Abierto Stper-Simplificado

[0 Procedimiento con negociacién y concurrencia
O

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista tnico)

» (Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146):

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio:
e  Criterios cualitativos: 20 puntos.
0 Memoria constructiva: 15 puntos
0 Relacién de suministros: 5 puntos
e  Criterios econdmicos: Precio, 80 puntos.
Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente féormula:
Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacion econdmica de la oferta objeto de la valoracion
Bbest = Mejor oferta econdmica
Pmax = puntuacién mdxima (80 puntos)

Bi = Oferta econdmica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta férmula permite una valoracion proporcional y
equitativa de las ofertas.

= Subcontratacion

[J No procede
Procede

¢Existen tareas criticas que no pueden ser subcontratadas? No existen tareas criticas.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas:
NO
O sl



= Servicio responsable de la ejecucién del contrato:

Servicio de Obras

= Fondos FEDER:
Contrato no financiable con fondos FEDER

[0 Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO
O sl

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

El objeto de este documento es la reforma integral del Laboratorio de Calibracion y del Cuarto
de Herramientas del Area de Mantenimiento de Material Mévil (AMMM).

Actualmente ambos recintos ocupan un area de 16,00 m x 7,54 m. Los paramentos verticales
son de altura 2,60 m. en aluminio con ventanales fijos y cubierta en panel de sandwich, sélo en
la parte del laboratorio, ya que el cuarto de herramientas actualmente no dispone de cubierta.
Ambas cabinas estan dotadas de instalaciones de electricidad, red, PCl y climatizacién (sélo en
el laboratorio).

La situacidn en cuanto a comunicaciones del Laboratorio de Calibracion es:

e 2 Puestos de trabajo
e 1lmpresoraenred
e 1linea telefénica con dos terminales

El cuarto de herramientas posee los siguientes servicios:

e 1 Puesto de trabajo
e 1lmpresoraenred
e 1linea telefénica

Con el fin de reformar y ampliar las instalaciones del Laboratorio de Calibracion y de reformar
el cuarto de herramientas, es necesario realizar los siguientes trabajos generales:
¢ Desmontaje de ambos recintos.
¢ Ejecucidn de la nueva cabina de cuarto de herramientas de dimensiones 5 m x 7,54 m
y de la nueva cabina de laboratorio de calibraciéon de 10,98 m x 7,54 m, ambas de 2,70

m de altura.



e Reacondicionamiento de las instalaciones interiores necesarias.

¢ Reacondicionamiento de las instalaciones existentes (climatizacion, PCl, electricidad y

comunicaciones) para las nuevas cabinas.
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