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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION
FACULTATIVA (LOTE 1) Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
(LOTE 2) DEL PROYECTO RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
EN DIFERENTES ZONAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE
HENARES, A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

EXPEDIENTE LOTE 1: CA/0811.126.05/02/S

EXPEDIENTE LOTE 2: CA/0811.126.05/03/S
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1. OBJETO

El objeto del presente documento es establecer las condiciones de cardacter
tecnico que han de regir para los contratos de Servicios de Direccién
Facultativa de las obras (LOTE 1) y Coordinacion de Seguridad y Salud (LOTE
2) del Proyecto Renovacién de alumbrado publico en diferentes zonas en el
Municipio de San Fernando de Henares.

2. GENERALIDADES

2.1. DEFINICIONES

En el texto del presente pliego los términos que se relacionan a continuacién
se entenderdn con el significado que respectivamente se indica:

a) Por el Contrato se designard el contrato de estudios y servicios técnicos a
que se refiere el presente Pliego.

b) Por los Trabgjos, se designard el conjunto de actividades que deben
realizarse en cumplimiento del contrato por parte del ADJUDICATARIO,
asi como, indistintamente, los soportes materiales en que se concretasen.

c) Porel Adjudicatario se entiende la parte contratante obligada a ejecutar
los trabajos.

d) Por Direccion Facultativa se entiende el Técnico que llevard a cabo la
Direccion de Obra.

e) Por Coordinador de Seguridad y Salud se entiende el Técnico que llevard
a cabo la Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras.

f)] Por Propiedad se entiende a "OBRAS DE MADRID. Gestion de Obras e
Infraestructuras, S.A.", entidad que contrata los trabajos de referencia.

g) Por Control de Calidad se entiende los procesos y funciones realizadas
por el confratista adjudicatario de las obras, a través de una empresa de
control de calidad, para garantizar la calidad de las mismas.

h) Por Tecnico Responsable de la Actuacién, se entiende el técnico o
técnicos que designe la Propiedad para el control y seguimiento del

contrato.

i) Por Obra similar, se entienden aquellas obras de urbanizacién o
acondicionamiento de espacios urbanos con las mismas funciones
solicitadas en la presente licitacion.
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2.2. DOCUMENTACION

El Proyecto de Ejecucidn y el Estudio de Seguridad y Salud se encuentra
publicado en el Expediente de Contratacion en el Perfil del Contratante de
OBRAS DE MADRID. Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.

2.3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Ademas del propio Contrato, y del Pliego de Cldausulas Administrativas
Particulares que regulardan las condiciones econdmicas y administrativas
establecidas libremente entre las partes firmantes, el presente Pliego regira
para todos los requerimientos de tipo técnico a los que deben ajustarse los
trabajos, asi como a su forma de ejecucion.

Ademads, la ejecucion del contrato estard sujeta a la normativa y legislaciéon
de cardcter técnico que le sea de aplicacion y enumerada a continuacién,
asi como cualquier otro tipo de reglamento, norma o instruccién oficial que,
aungue no se mencionen explicitamente en este Pliego, pueda afectar al
objeto del contrato, como igualmente a las posibles actualizaciones de las
mismas.

- Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), si procede.

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras.

- Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones Minimas
de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, si
procede,

- Normativa urbanistica vigente en la Comunidad de Madrid, y en el
municipio de San Fernando de Henares, que le sea de aplicacion.

- Normativa y Legislacion sobre instalaciones y acometidas que le sea de
aplicacion.

- Instrucciones y criterios complementarios que, durante la ejecucion de
las obras, se reciban por parte de la Propiedad.

2.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS POR LA PROPIEDAD
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La Propiedad designara al Técnico Responsable de la Actuacion, que serd el
encargado del control y seguimiento del trabajo a redlizar, asi como del
cumplimiento de este Pliego.

En el Pliego de Cldausulas Administrativo se describen las funciones del Técnico
Responsable de la Actuacion.

3.  PRESUPUESTOS DE LOS CONTRATOS

Los Presupuestos de los Contratos se han estimado en base a los criterios de
honorarios orientativos de los Colegios Oficiales y a la disponibilidad
presupuestaria en |la actuacion, junto a las caracteristicas especificas de la

obra.

Tipo de presupuesto: Base imponible IVA Importe total
Madximo determinado 19.736,19 euros  4.144,40 euros 23.880,79
euros

Presupuesto Base de Licitacion de los Lotes:

Lote nimero Base imponible IVA Importe total
1 Direccién Facultativa 16.289,96 euros  3.420,89 euros 19.710,85 euros
2 Coordinacién de 3.446,23 euros 723,71 euros  4.169,94 euros

Seguridad y Salud

4. HABILITACION PROFESIONAL

Todos los técnicos que intervengan en la Direccion Facultativa de las obras y
Coordinacion de Seguridad y Salud deberdn estar en posesion de la
correspondiente titulacion y colegiados en el colegio oficial correspondiente,
conforme a la legislacion vigente para poder firmar el frabajo realizado.

4.1. DIRECTOR FACULTATIVO - LOTE 1

Ingenieros Superiores e Ingenieros Técnicos de obras, Arquitectos Superiores y
Arquitectos Técnicos o Aparejadores, colegiados, para la Direccion Facultativa
de Obra o Técnico que acredite por certificado de su colegio profesional que
su fitulacion le habilita para llevar a cabo la Direccion Facultativa de la obra.

4.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD - LOTE 2
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Ingenieros Superiores e Ingenieros Técnicos de obras, Arquitectos Superiores y
Arquitectos Técnicos o Aparejadores, colegiados, para la Coordinacion de
Seguridad y Salud o Técnico que acredite por cerfificado de su colegio
profesional que su titulacion le habilita para llevar a cabo los servicios de
coordinacion de seguridad y salud de la obra.

5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR

TITULO Y LOCALIZACION

“Renovacion de alumbrado publico en diferentes zonas" en el Municipio de
San Fernando de Henares.

DESCRIPCION

El objeto de la actuacidn es la renovacion parcial de las instalaciones de
alumbrado publico de San Fernando de Henares, para mejorar la eficiencia
energética de las mismas y reducir la contaminacién luminica asi como las
emisiones de CO2 asociadas a su consumo eléctrico.
El ambito de actuacién se centra en tres zonas del Municipio de San
Fernando de Henares:

- Poligono Industrial SUE-5

- Poligono Industrial Las Fronteras

- Casco Urbano. Pargue Dolores Ibarruri

PRESUPUESTO
* Ejecucion Material: . vrererrerseessnsesssessnnernsessasesasnseness 301.999,20 €
s Ejecucion por ConTrcTo s AT RS €
e Ejecucion por Contrata IVA lncluido . ...........521 242,65 €

PLAZO DE EJECUCION.- Cuatro (4) meses

6. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS

6.1. DIRECTOR FACULTATIVO - LOTE 1

Plazo maximo: 4 meses, coincidiendo con el plazo de ejecucion de la obra, o
hasta la recepcion de las mismas, y 4 meses mas desde la fecha de recepcién
de la obra, para la entrega de la certificacion final y de liquidacion. Comenzara
a contar desde el dia siguiente al dia de la firma del acta de inicio y
comprobacion del replanteo de la obra.

6.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD - LOTE 2
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Plazo méximo: 4 meses, coincidiendo con el plazo de ejecucion de la obra, o
hasta la finalizacion de las mismas, que comenzard a contar desde el dia
siguiente al dia de la firma del acta de inicio y comprobacién del replanteo de
la obra.

7. FUNCIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

7.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO

Las tareas de direccién de obra serdn redlizadas por Técnico acreditado,
segun lo establecido en la normativa vigente. Entre ellas se incluyen las
siguientes:

e Lacomprobacion del replanteo de las obras antes de la firma del Acta
de Inicio y Comprobacién de Replanteo.

» Vigilancia de la ejecucion de las obras para que se lleven a cabo con
sujecion al proyecto y, en su caso, a sus modificaciones autorizadas
previa conformidad de la Propiedad, a la legislacion aplicable y a las
normas de buena practica constructiva.

e Coordinar la intervencion en la direcciéon de obra de los diversos
técnicos y especialistas de los capitulos parciales de la obra.

e Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que
se suministren en la obra de acuerdo con el CTE y legislacion vigente.

e Control de la ejecucion de la obra de acuerdo con el CTE y legislacion
vigente.

e Conftrol de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislacion
vigente.

« Comprobacion y aprobacién del plan de control de calidad de la obra
presentada por la casa de control de calidad o el adjudicatario de las
obras.

» Comprobacion y aprobacién del plan de gestion de residuos de la obra
presentada por la empresa constructora.

e Comprobacién y seguimiento del Programa de actuacion
medioambiental ofertado por el adjudicatario de las obras.

o Las visitas frecuentes a la obra para la direccidn técnica de las mismas,
con una frecuencia minima de una visita semanal a la obra durante el
plazo de duraciéon de la misma. La persona designada como Director
de la obra no podra faltar a la obra, salvo causa de fuerza mayor, mas

7
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de dos semanas consecutivas entre los meses de julio y septiembre, ni
ninguna ofra semana del afo sin previa comunicacion a la Propiedad,
por escrito, con quince dias de antelacidén como minimo, a la que se
acompafnard una designacion de sustituto temporal con similar
experiencia y cudlificacién técnica. La sustitucion del Director de Obra
exigird, ademas de la comunicacién previa, el solape con el técnico
sustituto durante, al menos, dos semanas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas
para la correcta interpretacion del proyecto y la ejecucion de la obra
en el plazo contratado. Podrdan usarse hojas de érdenes y actas de obra
para ampliar (no sustituir) las instrucciones dadas mediante el libro.

Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que
contendrd la fecha, asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes,
responsable de la actuacién y fecha en que la orden o el asunto queda
resuelto. Las actas se recogerdn en el informe mensual.

Preparacion de instrucciones grdficas y escritas incluyendo las
adaptaciones de cada uno de los capitulos que componen el proyecto
y demads actividades para conseguir la readlizacion total de la obra
conforme alas especificaciones del mismo en el plazo contratado para
la obra. Se incluyen las adaptaciones o modificaciones debidas a
causas imprevisibles o inexistentes durante la redaccién del proyecto.

Facilitar, si fuera necesario, especialistas en cimentacion, estructuras y
en instalaciones que prestardn asistencia técnica al Director de la Obra
durante la ejecucion de la misma y asistirdn a cuantas reuniones y visitas
sean necesarias para el correcto desarrollo de la misma y siempre que
sean requeridos por la Propiedad.

Asistencia en |la tramitacidn de todas las licencias y permisos, incluso los
ya iniciados en el momento de la contratacion de estos trabajos, que
sean necesarios para la ejecucion de las obras a las que hace
referencia el contrato, asi como las licencias necesarias para la puesta
en funcionamiento de la actividad final a la que se destine la obra, asi
como la actualizacién de los expedientes de licencia ya iniciados.

Asistencia en la tramitacion de la legalizaciéon de instalaciones,
redactando informes y documentacion que en relacion a este punto se
pudieran solicitar por las companias suministradoras.

Seguimiento continuo, del estado econdmico de la obra: andlisis
técnico y econdmico de precios contradictorios y de las reclamaciones
que pudiera presentar el confratista de las obras, asi como Ila
elaboraciéon de cuantos informes econdmicos pueda solicitar la
Propiedad.
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Seguimiento continuo, del plazo de ejecucion de la obra, aprobacion
de planes de obra redactados al principio y durante la obra.
Elaboracién de informes técnicos que sobre este punto pudiera solicitar
la Propiedad.

Elaboracion de informes de seguimiento de la obra con una
periodicidad minima mensual que se presentard a la Propiedad, junto
con la certificacion mensual, en los 10 primeros dias de cada mes.

El informe contendrd al menos los siguientes apartados:

- Avance y estado de la obra.

- Seguimiento de plazos, grafico comparativo entre las certificaciones
mensuales y acumuladas - previstas en el programa de trabajo y las
reales.

- Andlisis de las causas del retraso si se produce y medidas correctoras.

- Seguimiento de costes. Origen de los incrementos de liquidacion si se
producen y estimacién de los mismos. Indicacién, si los hay, de
precios contradictorios.

- Copia de las actas de obra.

- Copia de la cardtula de la certificacion mensual y de la relacion
valorada de la certificacion mensual.

- Actas de inicio y comprobacion de replanteo, de inspeccion previa
y de recepcioén.

- Reportaje fotografico en color ordenado por fechas.
- Conclusiones.

Elaboracion de informes técnicos y econdmicos con suficiente antelacion
de las propuestas de modificaciones de obra respecto al proyecto para
la aceptacion por parte de la Propiedad. La Direccién Facultativa no
podrd introducir ni ordenar la ejecucién de modificaciones de la obra sin
la debida aprobacion de la Propiedad de las modificaciones y su
presupuesto correspondiente.

Redaccién y direccién de los proyectos modificados que, por causas
previstas en la legislacidon vigente, pudieran surgir durante la ejecucion del
confrato de obras, sin que dichos frabagjos conlleven incremento de
honorarios.
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* Redaccién de los proyectos de instalaciones, con las variaciones surgidas,
en su caso, durante su ejecucion y obtencion de un visado, aprobado y
legitimado por los Organismos competentes en la materia.

* Preparacion de las relaciones valoradas, estimacion del coste de la
revision de precios anual si procediese, emision y presentacion de
certificaciones mensuales de obra en los diez primeros dias de cada mes.

e« FElaboracion de informes técnicos necesarios de resolucion del contrato
de obras a requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera
darse esta circunstancia.

e 3Si procede, certificacidon de eficiencia energética, y registro telemdatico
del mismo en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de
Edificios de la Comunidad de Madrid,

*» Recepcion de la obra, segun directrices del CTE y legislacion vigente,
redaccién y presentacion de la Certificacion Final de la obra en el plazo
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato de
obras y legislacion vigente.

« Recopilardurante el curso de la obra toda la documentacion que se haya
elaborado para reflejar la realmente ejecutada, incluyendo la necesaria
para obtener los permisos de funcionamiento de las instalaciones y los
manuales relativos a su mantenimiento y los planos finales.

* Recopilar la documentaciéon del seguimiento del control de la obra y
depositarla en el Colegio Profesional correspondiente o en la
Administracion PUblica competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
su interés legitimo.

e Prestar a la Propiedad la asistencia necesaria para solventar las
confingencias que surjan durante el plazo de garantia de las obras,
certificar el estado de las obras cumplido el plazo de garantia de las
mismas a los efectos de proceder a la devolucion o cancelacidon de
garantia definitiva y a la liquidacién del contrato de obras.

La relacion anterior tiene cardacter enunciativo, no limitativo, por lo que, en
cualquier caso, se estard a lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 38/1999, de
Ordenacion de la Edificacion, en lo que se refiere a las atribuciones y
obligaciones del Director Facultativo.

7.2. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
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Los trabagjos de coordinacion en materia de seguridad y salud serdn
realizados por técnico competente de acuerdo con lo establecido en €l Real
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en obras de construccion (B.O.E. de 25 de
noviembre de 1997) y demds legislacion aplicable a la actividad. Entre estos
trabajos se incluyen los siguientes:

* Andlisis del proyecto de ejecucion en cuanto a las soluciones adoptadas
y métodos constructivos que afecten a la Seguridad y Salud.

 Informar o aprobar, segun el caso, el Plan de Seguridad y Salud
presentado por la empresa adjudicataria, y de los planes de seguridad y
salud de los subcontratistas y frabajadores auténomos que no se adhieran
al plan del principal, y. en su caso, las modificaciones y anexos
infroducidos en los mismos, para su aprobacioén por la Propiedad.

* Tramitacion del Libro de Incidencias. La obtencién del Libro de Incidencias
se llevard a cabo de manera previa al inicio de la obra. Tal y como recoge
el articulo 13 del R.D. 1627/1997, en el centro de trabajo existird un Libro
de Incidencias a fin de redlizar un control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud. El Libro de Incidencias se mantendra siempre en la
Obra pudiendo delegarse en el Jefe de Obra su custodia para que
permanezca a disposicion de cualquier persona relacionada con la obra
y legalmente autorizada segun el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/97
que desee examinarlo o redlizar anotaciones en el mismo.

« Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de
seguridad:

- Al tomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de
planificar los trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultanea o sucesivamente.

- Al estimar la duracion requerida para la ejecuciéon de los distintos
trabajos o fases de trabajo.

» Coordinar las actividades de |la obra para garantizar que los contratistas
Y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen
de manera coherente y responsable |os principios de accidén preventiva
que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales (en adelante Ley 31/95) durante la
ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se
refiere el articulo 10 del RD 1.627/97.

e Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el
articulo 24 de la Ley 31/95.
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» Adoptar, a través del contratista adjudicatario, las medidas necesarias
para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

« Informar inmediatamente por escrito a la Direccién Facultativa de las
modificaciones presentadas en el Plan de Seguridad y Salud por el
contratista durante la ejecucion de la obra, las cuales seran tramitadas
para su aprobacion mediante el formato de Anexos al Plan de Seguridad
y Salud. En este sentido, cooperard en lo posible con el contratista en la
elaboracion de estas modificaciones del Plan de Seguridad y Salud, sin
que esta cooperacion, en el caso de que se produzcan tales
modificaciones, obvie o disminuya la responsabilidad del contratista al
efecto.

« Visitas regulares a la obra, adoptando las medidas necesarias para el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, realizandose, al menos, una
visita semanal.

e Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolucién de cualquier
tema relacionado con la prevencion de riesgos laborales, en particular a
las reuniones convocadas por los sindicatos, segun convenio de la
Propiedad con estos Ultimos.

e Redlizacion de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en las
obras y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. Asimismo, al
finalizar la obra se realizard un informe-memoria final que contenga un
resumen de todas las actuaciones realizadas en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de los trabajos.

¢ Reuniones de seguimiento y control, con las distintas subcontratas, a fin de
que sean conocedoras de los riesgos que presentan las actuaciones a
realizar y medidas preventivas a tomar para evitar dichos riesgos.
Evaluacion periodica de la documentacién en materia de seguridad y
salud de la obra.

« Asesoramiento juridico, asistencia y apoyo a lo largo de la duraciéon de la
obra en el dmbito de las funciones que el cargo requiere y cualquier ofro
que esté a su alcance y especialmente en el caso de que se produzcan
accidentes.

8. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Todos los documentos que se emitan por el técnico correspondiente deberdan
presentarse firmados.

Los informes mensuales se presentardn en soporte papel y/o informatico, en
formato pdf y editable.
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El Director Facultativo entregard el nimero de copias suficiente de los
documentos que se generen en el transcurso de las obras (certificaciones,
actas, informes, etfc.), asi como en el formato indicado por el Técnico
Responsable de la Actuacion.

La documentacién final de obra, si procede, se presentard en papel por
triplicado en carpetas formato DIN A-4 provistas de cierre que impidan la
salida de hojas o planos sueltos. Se entregard ademas en soporte informatico,
planos y documentacion grafica en formato pdf y editable, fotografias en
formato imagen, y resto de documentacion en pdf y editable.

Se presentara un indice de documentos y un indice completo de planos
indicando numero de plano, contenido y escala.

Cada uno de los documentos no grdaficos, deberd llevar todas sus hojas
numeradas correlativamente, diferenciando debidamente sus principales
apartados para una facil localizacién. Cada documento ird encuadernado
independientemente con canutillo. Los planos irdn sueltos dentro de las cajas.

El nOmero y formato de los planos serdn de libre decision de la Direccion
Facultativa. Se recomiendan tamanos normalizados de planos, no mayores
DIN-AT, que sean manejables. Se presentardn doblados, sueltos, sin bolsas y
sin coser.

En cada plano, asi como en los documentos escritos, deberdan figurar las
firmas y pie de firmas de la Direccion Facultativa y los técnicos que hayan
intervenido en la elaboracién de la documentacién.

Los informes técnicos que fueran necesarios elaborar durante el plazo de
garantia con motivo de las incidencias que pudieran surgir, y el informe
técnico definitivo necesario para la devolucion del aval al contratista de la
obra, se entregaran en formato papel y digital.

9. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario del contrato de direccion facultativa de las obras estard a lo
dispuesto por la Propiedad en incidencias tales como paralizaciones
temporales, suspension de obras, actas de suspension o paralizacion,
incumplimiento de plazos, etc. que puedan darse a lo largo del desarrollo de
la obra.
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Cualquier desacuerdo enfre los limites, alcances, contenidos y organizacion
de obra serdn resueltos de forma que las potenciales reclamaciones
economicas de plazo o de cualquier tipo originadas por cualquier ofro
contratista, serén solucionadas entre las partes implicadas con renuncia
expresa a que repercutan a la Propiedad en cuanto a precio, plazo o
calidad.

Tanto la Direccion Facultativa como el Coordinador de Seguridad y Salud
deberan informar por escrito a la Propiedad de cualquier incidencia que se
produzca durante la ejecucion de las obras que pueda suponer alteracién
de las condiciones contractuales con la mdxima urgencia.

Tomard en cada caso la decision que proceda en el dmbito de sus
atribuciones, no tomando en ningun caso aquéllas que correspondan a la
Propiedad, salvo autorizacion expresa de ésta.

10. PRESENCIA EN LA OBRA

Las visitas de la direccién facultativa a la obra tendran lugar siempre que
sean necesarias.

Al menos se producird una visita semanal, celebrandose la consiguiente
reunion con los demas técnicos con responsabilidad en los trabajos -control
de cadlidad, seguimiento del Plan de Seguridad y Salud- y los representantes
de la Propiedad debiendo dejar constancia de cada una de las reuniones
en actas elaboradas a tal fin.

En cualquier caso, sera obligatoria la presencia en las obras cada vez que se
le requiera para garantizar la continuidad de los frabajos.

En Madrid, a 7 defjunio de 2019

CONFORME lgnacio de la Cuesta Cirvelo Javier d¢ la\lglesia Nieto
El Adjudicatario COORDINADOR OBRAS
ENCARGOS ADMON. LOCAL
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