

NUEVO PABELLÓN DEPORTIVO, 3 AULAS ESPECÍFICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y URBANIZACIÓN EN EL  
IES RAMIRO DE MAEZTU DE MADRID

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-015640/2023

10.2 Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 16 puntos)	Máx.	BARROSO NAVA Y COMPañIA, S.A.	CONSTRUCTORA CONSVAL S.L.	CONTRATAS CENTRO, S.A.	DECON 86 S.A.	EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.	MISTURAS OBRAS E PROYECTOS, S.A.	ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES SAU	PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L.	SERANCO S.A.U
<b>2.1. Medidas en materia de gestión de residuos</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,90</b>	<b>1,70</b>
Implantación, movimiento de tierras	0,4	0,40	0,35	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30
Cimentación y estructura	0,4	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,35
Cubierta, cerramiento y albañilería	0,4	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,35
Instalaciones	0,4	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,35
Estado final de la parcela	0,4	0,40	0,35	0,40	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,35
<b>2.2. Medidas en materia de impacto medioambiental</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,90</b>	<b>1,50</b>	<b>2,90</b>	<b>3,00</b>	<b>2,40</b>	<b>2,90</b>	<b>3,00</b>
Análisis de los diferentes impactos medioambientales	1	1,00	1,00	1,00	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación	1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,90	1,00
Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento)	1	1,00	1,00	0,90	0,25	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00
<b>2.3 Programa de ejecución de los trabajos</b>	<b>11</b>	<b>11,00</b>	<b>7,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>2.3.1) Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados</b>	<b>9</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<i>Totalmente definida, completa y viable</i>	9	9		9		9	9		9	9
<i>Ampliable y/o mejorable, aunque viable</i>	6		6		6			6		
<i>Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable</i>	0									
<b>2.3.2) Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del proyecto y su ejecución</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>16,00</b>	<b>11,90</b>	<b>15,80</b>	<b>10,00</b>	<b>14,90</b>	<b>14,50</b>	<b>10,90</b>	<b>15,80</b>	<b>15,70</b>