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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la “DIRECCION
FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA Y
AMPLIACION DE LOS NUCLEOS DE ACCESO Y COMUNICACIONES DEL INMUEBLE SITUADO
EN LA C/ DONOSO CORTES N° 27 MADRID A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXTE
GENERATION EU.”

El contrato esta dividido en 2 LOTES:

LOTE DENOMINACION

DIRECCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LOS NUCLEOS DE ACCESO Y COMUNICACIONES DEL
1 INMUEBLE SITUADO EN LA C/ DONOSO CORTES N° 27 MADRID, A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA — FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXT GENERATION EU

DIRECCION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
DE REFORMA DE LOS NUCLEOS DE ACCESO Y COMUNICACIONES DEL INMUEBLE SITUADO EN LA C/
DONOSO CORTES N° 27 MADRID, A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA — FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXT GENERATION EU

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

El trabajo a desarrollar consiste en la Direccién de Obra, Direccidén de Ejecucion de Obra, Informe
de aprobacion del Plan de Seguridad y Salud y Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion para las obras de reforma y ampliacion de los nucleos de acceso y comunicaciones del
inmueble situado en la calle Donoso Cortés n° 27, Distrito de Chamberi en Madrid.

Las obras de reforma objeto de la Direccidén Facultativa de este encargo se han definido en el
PROYECTO DE EJECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE LOS NUCLEOS DE ACCESO Y
COMUNICACIONES DEL INMUEBLE SITUADO EN LA C/ DONOSO CORTES N° 27, redactado por
el arquitecto D. José Manuel Durdn Monmeneu, colegiado n® 8883 del COAM.

Los agentes responsables se mantendran en contacto directo y permanente con la Administracion
contratante a través de su representante, recabando su conformidad sobre las soluciones
adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente. Para ello se realizardn todas las
reuniones de seguimiento entre los representantes de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica
Social y el equipo responsable que se juzguen oportunas para el correcto seguimiento de los
trabajos.

La actuacion se engloba dentro de la Componente 22 del PRTR: “Plan de Choque para la economfa
de los cuidados y refuerzo de las politicas de inclusién”; y, mas en particular, en la Linea de Inversién
13: “Plan Espafia Pals Accesible”.

La Componente 22 del PRTR tiene entre sus objetivos el promover la inclusion de las personas con

discapacidad y personas dependientes mediante entornos facilitadores, en los que no haya
obstaculos a la participacidn real de las personas, y promover la accesibilidad universal en todos
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los &mbitos donde existan barreras que impidan la participaciéon plena de todas las personas en
condiciones de igualdad; y, mas en particular, en la Inversién C2213: “Plan Espafia Pais Accesible”,
cuyas actuaciones pretenden, entre otras, asegurar la accesibilidad en los edificios publicos.

La Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social tiene entre sus competencias la ejecucion de
programas de inversion y mantenimiento de obras e instalaciones de sus inmuebles. Entre ellos se
encuentra el inmueble situado en la calle Donoso Cortés n°® 27, en el distrito de Chamberi, de
Madrid.

Dicho inmueble cuenta con dos recursos implantados, la Residencia Infantil Vallehermoso en
plantas baja y 12, y el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar “Mariam Suarez”, en planta 3°. Dado
que el edificio fue disefiado inicialmente para un Unico uso, los accesos, comunicaciones y vias de
evacuacion presentan carencias de funcionamiento.

En cuanto a la normativa de proteccion contra incendios, si bien existen dos escaleras, una de ellas
no cumple con las dimensiones minimas que fija la normativa, ni con el trazado apropiado para ser
una escalera de evacuacion. Asimismo, las puertas situadas en las vias de evacuacién en cada uno
de los nlcleos, dado que no estan abiertas de forma permanente por motivos de seguridad,
deberian conectarse con la central de incendios, para ser desbloqueadas en caso de emergencia.

En cuanto a accesibilidad, existen actualmente dos ascensores, pero ninguno cumple las
dimensiones minimas. Ademas, solo dan servicio a las plantas 22 y 32, y a uno de ellos se accede
desde el rellano de una escalera de uso restringido.

En cuanto a las condiciones de acceso y circulaciones interiores, para el uso diario se esté utilizando
la escalera del ala oeste para dar servicio a la Residencia Infantil. El acceso de visitas al Centro de
apoyo y encuentro familiar en planta 32, se realiza mediante un ascensor al que se accede desde
el espacio exterior. No obstante, en caso de no poder 0 no querer utilizarse este ascensor, existen
unas escaleras de uso restringido en el ala este y, las escaleras de uso general del ala oeste,
situadas a mas de 40 m. del acceso principal. La solucién de los problemas de evacuacion y
accesibilidad resueltos con un nuevo nucleo de comunicaciones, permitiria también tener un
acceso centralizado desde el ala este, con unas escaleras de uso general aptas para evacuacion,
y un ascensor accesible con parada en todas las plantas. Ademas permitiria contar con un espacio
de recepcién en planta baja, que en caso de introducir un nuevo recurso en planta 22, facilitaria el
control del edificio.

Con objeto de paliar esta situacion, se propone la completa remodelacién del nucleo de
comunicaciones situado en el ala este del edificio, incluyendo demolicién y desmontaje de las
escaleras actuales y de los dos ascensores, creando en su lugar un nuevo nucleo de escalera y
ascensor con acceso en todas las plantas, y con la posibilidad de una recepcién en Planta Baja.
Las nuevas escaleras cumplirian las dimensiones exigidas en la normativa contra incendios y el
nuevo ascensor las dimensiones prescritas para cumplir con la normativa de accesibilidad. Ademas,
se adecuaria la escalera situada en el ala ceste del edificio para cumplir con la normativa de
proteccion contra incendios.

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

El edificio se encuentra situado en el madrilefio distrito de Chamberi, en la calle Donoso Cortés n°
27, su referencia catastral es 9965904VK3796F0001IG, fue construido en 1964, con forma de
poligono rectangular, y cuenta con 6 plantas con una superficie total construida de1.896,56 m2,
distribuida en planta sétano con 69,57 m2; planta baja con 454,02 m2; planta primera con 449,36
m2; planta segunda con 499,36 m2; planta tercera con 449,36 m2 y planta cuarta con 24,89 m2,
segun la "Orden de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda, por la que se acepta la
mutaciéon demanial subjetiva sin transferencia de titularidad efectuada por el Ayuntamiento de
Madrid a favor de la Comunidad de Madrid sobre parte de los inmuebles sitos en la calle Fernandez
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de los Rios n® 37 y n® 42, de Madrid, para la prestacidén de servicios publicos de caracter socio-
familiar”, de la Subdireccién General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid de la Direccién
General de Contrataciéon Patrimonio y Tesoreria. En el solar de 8296,00 m2 (segun Catastro) hay
seis edificios y un patio siendo la superficie total construida de 7.794,74 m2.

En la parcela se ubican: la Escuela Infantil Vallehermoso como equipamiento educativo, la
Residencia de Menores-internado Infantil Vallehermoso y el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar
"Mariam Suérez" como equipamiento Bienestar Social, el Teatro Abadia como equipamiento
culturaly el Centro de Integracién Social como equipamiento, también, de Bienestar Social.

En la Orden mencionada anteriormente, se hace la siguiente distribucién de espacios (referidos
al edificio 3 que nos ocupa): para la Residencia Infantil "Vallehermoso", de la Agencia Madrilefia
de Atencién Social (AMAS), el Edificio 3 con excepcidn de las plantas sétano, segunda vy tercera.
Para la Consejeria de Politicas Sociales y Familia (actual Consejeria de Familia, Juventud y
politica Social), las plantas sétano, segunda y tercera del Edificio 3 de la finca de la calle
Fernandez de los Rios 42 para uso del Centro de Apoyo y Encuentro familiar "Mariam Suérez".

Dentro del Plan General de Ordenacion Urbana de Madrid, es de aplicacién la NZ 1 grado 5°, la
parcela esta calificada como “Dotacién existente en tipologia Equipamiento Privado de nivel basico
y categoria de Bienestar Social” y cuenta con Protecciéon de Nivel 2 - Estructural . Dispone de
Licencia de obras de reestructuracion parcial con nimero de expediente 350/2020/00713, expedida
con fecha 1 de septiembre de 2021.

DOCUMENTACION E INFORMACION APORTADA POR EL ORGANO CONTRATANTE.
El 6rgano contratante suministra la siguiente documentacién e informacion:

e El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con sus correspondientes
anexos.

e Proyecto de Ejecucidn, Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de Gestion de Residuos de
las obras de reforma y ampliacion de los nucleos de acceso y comunicaciones del
inmueble situado en la C/ Donoso Cortés n® 27, redactado por el arquitecto D. José Manuel
Durdn Monmeneu, colegiado n°® 8883 del COAM.

Asimismo, el licitador podra aclarar las dudas surgidas y ampliar informacién o documentacion, en
los servicios técnicos de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Familia, Juventud y
Politica Social.

PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA

Este contrato de servicios sera financiado a través del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia
del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia (PRTR) — Financiado por la Unién Europea
“NEXT GENERATION EU" dentro del Componente 22 “Plan de choque para la economia de los
cuidados y refuerzo de las politicas de inclusion”, Proyecto 06 “Mejora de la Accesibilidad Universal
en Servicios Sociales” y Linea de Inversidn 13: “Plan Espafia Pais Accesible”.

Deberd desarrollarse con sujecién a las prescripciones de este pliego y especialmente el
adjudicatario de la licitacion garantizara el pleno cumplimiento del principio de «no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso,
el etiquetado climatico y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacion,
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Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el
Reglamento (UE) n® 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo,
en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar
las inversiones sostenibles y la Guia Técnica de la Comision Europea (2021/C 58/01) sobre la
aplicaciéon de este principio asi como con lo requerido en la Decisién de Ejecucidn del Consejo
relativa a la aprobacién de la evaluaciéon del Plan de Recuperacién y Resiliencia del Reino de
Espafia y su documento Anexo. Entre sus funciones se encontrara supervisar y verificar el
cumplimiento del principio DNSH por el constructor.

El Anexo VI del Reglamento 2021/241 del PRTR no asigna a esta medida etiquetado climatico ni
medioambiental.

En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, los subcontratistas
deberan presentar el ANEXO IV.C Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, para cumplir con el
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del articulo 17
del Reglamento (UE) 2020/852.

La Direccién Facultativa deberd verificar el cumplimiento de las Condiciones Especificas
Componente 22 y de la Linea de Inversién 3 del DNSH desarrollando cada uno de los siguientes
puntos y estableciendo, en su caso, las pruebas pertinentes para asegurar su cumplimiento:

1. Mitigacién del cambio climatico.

2. Adaptacién al cambio climatico.

3. Uso sostenible y proteccidon de los recursos hidricos y marinos.

4. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.

5. Prevencién y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo.
6. Proteccidn y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

A los efectos de asegurar la adecuada incorporaciéon de estos objetivos al proceso de obra, sera
necesario redactar una Memoria previa de Implantacién y Seguimiento del principio DNSH,
indicando medidas especificas para esta actuacion, teniendo en cuenta el proyecto y el contrato
de obras.

En particular, en el aspecto de Gestién de Residuos, la Direccidén Facultativa, dentro de sus
funciones de aprobacién del Plan de Gestion de Residuos, deberd asegurarse de que se incorporan
al mismo los objetivos del principio DNSH.

De forma general, formara parte de los trabajos de la Direccidn Facultativa, el control y seguimiento
del cumplimiento del principio DNSH, debiendo elaborar cuantos informes de seguimiento y control
de la obra a este respecto fueran necesarios para verificar su cumplimiento.

CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS Y TRABAJOS QUE SE DEBERAN
PRESENTAR Y EJECUTAR PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS

El técnico o técnicos que intervengan en este trabajo, deberdn estar en posesion de la
correspondiente titulacion habilitante que les capacite de acuerdo con la legislacidn vigente para
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poder realizar el trabajo. Figurard siempre y al menos cuando asi lo requieran los documentos
necesarios para la obtencién de autorizaciones, permisos o licencias, un Arquitecto por tratarse de
obras de arquitectura. Toda la documentacion debera incorporar la firma del técnico competente
que corresponda en cada caso.

Se relacionan a continuacién los documentos y trabajos que se deberan presentar y ejecutar para
el desarrollo del presente contrato de servicios:

LOTE 1.

Memoria de implantacién y seguimiento del Principio DNSH (“do not significant harm” o “no causar
un perjuicio significativo al medio ambiente”)

Elaboracién de una Memoria, previa alinicio de las obras, con indicaciones especificas para cumplir
con los objetivos del principio DNSH y las medidas para acreditar su cumplimiento. El seguimiento
de dicho cumplimiento se llevara a cabo a lo largo de toda la obra.

Aprobacién del Plan de Gestién de Residuos

Segun lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. El Plan, una vez aprobado por
la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Aprobacién del Plan de Control de Calidad del proyecto de Ejecucién

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la Direccion Facultativa aprobara un programa
de control, que desarrolle el plan de controlincluido en el proyecto. Este plan de control incluira el
plan de control definido en el proyecto, asi como los ensayos adicionales que la Direccion
facultativa de las Obras estime necesario acorde al contrato de obra y que tenga en cuenta el
cronograma o plan de obra del constructor y su procedimiento de autocontrol.

Direccién de obra. — Se ejercera segun lo estipulado en el articulo 12 de la Ley de Ordenacion de
la Edificacion (Ley 38/1999) y CTE.

e Llevard la coordinacion del equipo técnico-facultativo de la obra, la interpretacidn técnica,
econdmica y estética del proyecto de ejecucién, asi como la adopcién de las medidas
necesarias para llevar a término el desarrollo del proyecto de ejecucion aprobado por el
promotor y las condiciones de adjudicacion del contrato de ejecuciéon de la obra,
estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que puedan
requerirse con el fin de alcanzar la realizacién total de la obra.

e Suministrard, debidamente documentados, cuantos informes le sean solicitados durante
el desarrollo de las obras, asi como después de concluidas éstas hasta la recepcién y
finalizacién del periodo de garantia de las obras.

e Llevara a cabo cualquier gestién que se le encomiende en relacién con las obras objeto
del encargo que se contrata. Deberd asistir a cuantas reuniones 0 comparecencias
personales sea requerido.
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e Ostentarad la representacién del promotor ante el contratista de obra, Organismos o
Entidades Oficiales y particulares, en todo lo referente a las obras objeto del presente
contrato. En particular estara facultado para dar al contratista las érdenes necesarias para
la mejor ejecucidn de las obras y su fiel adaptacién al proyecto.

e Todas las dérdenes que el promotor, a través de sus servicios técnicos, quiera dar al
contratista, seran comunicadas a éste por medio del Facultativo Director.

e El Facultativo Director serd el Unico cauce de que dispondra el contratista para comunicar
al promotor, a través de sus servicios técnicos, toda clase de cuestiones, las cuales
deberan ir siempre acompafiadas de un informe redactado por aquél.

e Recibird por parte del Contratista cuantas facilidades solicite para realizar la labor que tiene
encomendada y en consecuencia, tendra acceso a todos los tajos de la obra, talleres e
instalaciones auxiliares.

e Realizara el replanteo de las obras en presencia del personal designado por el contratista
y el representante que designe el promotor. Dichas operaciones se reflejaran en el Acta de
Comprobacion de Replanteo que debera recoger la realidad con el proyecto de ejecucion
y la informacién gréfica pertinente.

e Remitird antes del dia cinco de cada mes, la certificacidon de obra realizada en el periodo
anterior, que no podra omitir por el hecho de que haya sido de pequefio volumen o incluso
nula a menos que el promotor haya acordado la suspension de obra.

e Acompafiando a la certificacién de obra, ademas de un reportaje fotografico, adjuntard un
breve informe de la marcha de las obras en el mes, en cuanto a calidad, cumplimiento de
planes previstos en el programa de trabajo y problemas resueltos o a resolver técnicos o
administrativos. En el primer informe que emita dard cuenta de la situacion v,
especialmente, de las incidencias en la conexidn de servicios y accesos del edificio con los
existentes en la zona.

e Deberd emitir certificado final de obra, en el que conste la fecha de terminacién de la obra,
segun los plazos que ha fijado la Administracién.

e Vigilara e informara sobre el cumplimiento por el contratista de la obligacién de situar en
obra la maquinaria que el promotor le sefiale como necesaria.

e Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del correspondiente
Proyecto de Ejecucién, la Direcciéon de las Obras puede ordenar que se verifiquen los
ensayos Yy analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes
en los términos descritos en la Clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Si procede, se aportara compromiso de emplear equipos que no contengan las sustancias
restringidas enumeradas en el anexo Il de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los
valores de concentracién en peso de materiales homogéneos no superen los enumerados
en dicho anexo.

Ademas, se aportard compromiso de informar a futuros usuarios de que, al final de su vida
atil, los equipos facilitados se someterdn a una preparacidon para operaciones de
reutilizacién, recuperacion o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminacién
de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo VIl de la Directiva
2012/19/UE.

Respecto a la prevencién y control de la contaminacién a la atmdsfera, el agua o el suelo
y como norma general, se tratara de utilizar materiales respetuosos con el Medio Ambiente
y en particular:
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Materiales no contaminantes en su proceso de fabricacion.

Materiales sin contenidos de HCFC.

Pinturas y barnices de base acuosa.

Maderas con etiqueta de explotacion sostenida.

Empleo de productos reciclables y/o de productos reciclados.

Los componentes y materiales de construccién utilizados en el desarrollo de la
actividad no contendrén amianto ni sustancias altamente preocupantes
identificadas en la lista de sustancias sujetas a autorizacién que figura en el anexo
XIV del Reglamento (CE) n° 1907/2006.

O O O 0O O O

Se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes
durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones asociadas a esta medida siempre
cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en cuanto a la posible contaminacién de
suelos y agua.

e Remitir, dos meses antes de la terminacién del plazo de ejecuciéon, un informe en que se
hara constar la posibilidad o imposibilidad del cumplimiento de dicho plazo. En caso de
solicitud de prérroga por el Contratista tramitara ésta debidamente informada.

e Sidurante el transcurso de las obras se observara la necesidad de realizar alteraciones o
reformas en el proyecto, previa solicitud y autorizacién, vendra obligado a dar forma a
dichas modificaciones, incluyendo la posible propuesta de precios, segun el articulo 12. f.
de la Ley 38/99 de Ordenacién de la Edificacion. La redaccion y presentacion de esta
documentacién necesaria se hara a la mayor brevedad posible evitando en todo caso que
la obra sufra demora en su ejecucién o suspensiones.

e Si antes de iniciarse las obras, el facultativo encargado de su direccién no hubiese
adoptado las medidas necesarias para corregir los errores u omisiones que hubiese
advertido en el proyecto, sera responsable de los perjuicios que de su omisién se deriven
para el propietario o terceros, con independencia de la responsabilidad que sea exigible al
propio autor del proyecto, segun articulo 5 de Capitulo 1°. Titulo Il de la ley 2/1999 de
Medidas para la Calidad de la Edificacion.

e Si las modificaciones que hubiera que realizarse fueran por errores, omisiones o
requerimientos municipales imputables al contratista, estas no supondran aumento del
precio del contrato. Si por el contrario hubiera que realizar modificaciones por causas no
imputables al contratista, se producird un incremento del precio del contrato proporcional
al volumen en que haya aumentado el coste de la obra, afectando exclusivamente a
honorarios de redaccién del proyecto modificado, control técnico del mismo si fuese
necesario y direccién de las obras.

e También serd obligacion del Facultativo Director poner en conocimiento del promotor, con
la mayor brevedad, todas aquellas actuaciones que fuesen de urgente realizacién y que
pudieran dafiar sus intereses, asi como adoptar las medidas tendentes a minorar los
posibles dafios que se pudieran producir.

e Gestionar, elaborary suscribir con su firma cuantos documentos técnicos fueran requeridos
durante la tramitacion de las licencias municipales de obras y actividades. Si dichos
requerimientos municipales supusieran modificaciéon del proyecto de ejecuciéon aprobado
se informara con caracter previo a su contestaciéon. Durante la ejecucién de las obras se
deberan presentar en el Ayuntamiento la documentacién que fuera necesaria.

e Asimismo, debera personarse en todas las visitas concertadas con técnicos municipales
para la inspeccién de las obras.
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e Llevara a cabo el control y vigilancia del Plan de Gestion de los residuos de construccion

y demolicién, asi como la verificacion de la documentacion justificativa de la correcta
gestion de los residuos generados en obra para la devoluciéon de la garantia depositada a
tal efecto. El licitador verificard que al menos el 70% (en peso) de los residuos de
construccién y demolicién no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la
categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisiéon 2000/532 /
EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversion, serd preparado para su
reutilizacién, reciclaje y recuperacién de otros materiales, incluidas las operaciones de
relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de
residuos y el Protocolo de gestién de residuos de construccion y demolicién de la UE.
Ademas, vigilard que los operadores limitan la generacion de residuos en los procesos
relacionados con la construccién y demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestidn
de residuos de construccion y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las mejores
técnicas disponibles y utilizando la demolicién selectiva para permitir la eliminacién y
manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacién y reciclaje de alta
calidad mediante la eliminaciéon selectiva de materiales, utilizando los sistemas de
clasificacion disponibles para residuos de construccién y demolicion.
Los disefios y las técnicas de construccidén apoyaran la circularidad en lo referido a la
norma 1SO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, como estos estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y el reciclaje.

e Como control de la ejecucién de la obra, deberdn consignarse por escrito, en el Libro de
Ordenes, Asistencias e Incidencias, todas las 6rdenes e instrucciones que en interpretaciéon
del proyecto diere la direccidon facultativa, asi como registrarse todas las visitas que se
hicieren a la obra, desde el momento del comienzo de la obra hasta su recepcion,
momento en el que se entregara al propietario copia del mismo.

e Elaboracién, si procede, del Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado,
presentacion telematica de la documentacion requerida en el Organo competente de la
Comunidad Auténoma (incluido el abono de la tasa correspondiente, si fuera necesario),
contestaciéon a cuantos requerimientos de subsanacion de defectos fueran solicitada y
obtencién de la correspondiente Etiqueta de calificaciéon energética.

e Hacer las previsiones necesarias para que en el momento de la recepcién de las obras se
hayan obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para su funcionamiento de
modo que el edificio, viales y redes de servicio puedan ser entregadas o cedidas para el
uso a que se destinan.

e Elaborar el Libro del Edificio, incluido el Proyecto Final de Obra Terminada, segun la Ley
2/99 de Medidas para la Calidad de la Edificaciéon y normativa de aplicacién. Bajo la
responsabilidad de la direccidn facultativa, se ird formando desde el momento de replanteo
de la obra y durante el curso de la misma, con toda la documentacién grafica y
anotaciones, segun articulos 12 y 13 de la citada ley. Tras finalizar la obra el Facultativo
Director debera entregar al propietario los ejemplares del Libro del Edificio en formato
papely en formato digital necesarios y depositar otro en el Ayuntamiento correspondiente.

e Emitir los correspondientes certificados para la obtencidon de las licencias necesarias para
la puesta en funcionamiento y disposicion del edificio.

e Documentacién del seguimiento de la obra seglin se define en el CTE Anejo Il, apartados
1.1, 11.2 y 1.3, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

e Redactar el Certificado con firma legitimada de la descripcién bésica de la edificacion,
segun articulo 45 del R.D. 1093 de 4 de julio de 1997.

e Preparar lo necesario a fin de que la recepcién de las obras se lleve a cabo dentro del mes
siguiente al de su terminacidn. A tal efecto, deberd comunicar al promotor, el momento a
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partir del cual puede realmente efectuarse la recepcion, para que éste sefiale la fecha en
que tendra lugar la misma y recabe la representacion.

e Medicidn, cubicacion y valoracidn de las unidades de obras precisas para la confeccidn de
la certificacion final de las obras, firmada por ély con conformidad del contratista, a cuenta
de la liquidacién del contrato, en el plazo de cinco dias a partir de la firma del Acta de
Recepcidn, segun articulo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Seguimiento de actuaciones derivadas de la recepcién de las obras

Si en el acta de Recepcidn de las obras se incluyeran listas de remates u otros puntos pendientes
de ejecutar en las obras, éstos seran vigilados y supervisados con los mismos medios que se
hubieran dispuesto en la fase de ejecucién de las mismas. Los costes incurridos para realizar estos
trabajos se consideran incluidos, aunque estos se realicen con posterioridad a la recepcién de las
obras.

Informe final sobre el estado de las obras

Segun lo establecido en el art. 242.3 de la Ley 9/2017, el Director Facultativo de la obra redactara
un informe sobre el estado de las obras dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia del contrato de ejecucién de las obras.

LOTE 2
Informe para aprobacién del Plan de Seguridad y Salud

Segln lo establecido en el R.D.1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Con caracter previo al
inicio de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud remitird a la Direccién de Obra un informe
sobre la idoneidad del Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista, y realizara los
tramites legales pertinentes ante la Autoridad Laboral necesarios para el inicio de las obras.

Aprobacién del Plan de Gestién de Residuos

Segun lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. El Plan, una vez aprobado por
la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Aprobacién del Plan de Control de Calidad del proyecto de Ejecucién

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la Direccién Facultativa aprobaréd un programa
de control, que desarrolle el plan de control incluido en el proyecto. Este plan de controlincluira el
plan de control definido en el proyecto, asi como los ensayos adicionales que la Direccion
facultativa de las Obras estime necesario acorde al contrato de obra y que tenga en cuenta el
cronograma o plan de obra del constructor y su procedimiento de autocontrol.

Direcci6én de Ejecucién de la obra
Se ejercera segun lo estipulado en el articulo 13 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley

38/1999) y CTE.
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e Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de
obra ejecutadas.

e Recibird por parte del Contratista cuantas facilidades solicite para realizar la labor que tiene
encomendada y en consecuencia, tendra acceso a todos los tajos de la obra, talleres e
instalaciones auxiliares.

e Realizara el replanteo de las obras en presencia del personal designado por el contratista
y de acuerdo con las instrucciones del Facultativo Director de las Obras y el representante
qgue designe el promotor. Dichas operaciones se reflejardn en el Acta de Comprobacion de
Replanteo que debera recoger la realidad con el proyecto de ejecuciéon y la informacion
grafica pertinente.

e Vigilara la ejecucién material de las obras e instalaciones, cuidando de su control practico,
de acuerdo con el proyecto que las define, con las normas y reglas de la buena
construccion y con las instrucciones del Facultativo Director de las obras. Todo ello de
acuerdo con lo estipulado en la Lay de Ordenacién de la Edificacion y las directrices del
Cddigo Técnico de la Edificaciéon (CTE). Se realizara al menos una visita de obra semanal.

e Inspeccionard los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las
comprobaciones, analisis necesarios y documentos de idoneidad precisos para su
aceptacion.

e Vigilara el correcto desarrollo de las obras, la ejecucion y utilizacién de los materiales, las
instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la promocién y los sistemas de
proteccion.

e Controlara la elaboracién y puesta en obra de cada una de sus unidades, comprobando
las dimensiones y correcta disposicién de los elementos constructivos.

e Procedera a la medicién y valoracion de la obra realizada en cada mensualidad para la
confeccién de las correspondientes certificaciones de obra, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el proyecto y la documentacién que las define, de forma que
la certificacion correspondiente pueda ser remitida al promotor antes del dia cinco del mes
siguiente.

e Obtendrd y facilitara los datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha
de las obras y sus anejos graficos, asi como el resultado de los ensayos efectuados.

e Calculard, si procede, la revision de precios con sujeciéon a las normas establecidas al
efecto.

e Suscribird, de conformidad con el Facultativo Director de las Obras y conjuntamente con
él, actas y certificaciones sobre replanteo, comienzo y desarrollo de las obras.

e Colaborard con el Facultativo Director de las obras en la realizaciéon de las reformas o
alteraciones de proyecto, previa solicitud y autorizacién, cuya necesidad o conveniencia se
observe durante la ejecucion de las mismas, incluyendo la posible propuesta de precios
contradictorios.

e Elaborara con el Facultativo Director la preparacién de la documentacién final de las obras,
incluido el proyecto final de obra terminada, al objeto de que esta documentacion sirva de
base a la declaracién de obra nueva y posterior cesion de las construcciones.

e Consignara en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias las instrucciones precisas.

e Colaborara con el Facultativo director de las obras en la elaboracién del Libro del Edificio
de acuerdo con la Ley 2/99 de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificacién
de la Comunidad de Madrid, recopilando la documentacién del control realizado (control
de recepcién de productos, los controles de la ejecucion y de la obra terminada),
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verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

e Elaborara con el Facultativo Director la medicién, cubicacién y valoracion de las unidades
de obra precisas para la confeccidon de la certificacion final de las obras, firmada por el
Facultativo Director y con la conformidad del contratista, a cuenta de la liquidacién del
contrato, en el plazo de cinco dias a partir de la firma del Acta de Recepcidn, segun articulo
243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

e Elaborarad la documentaciéon del seguimiento de la obra segun se define en el Cédigo
Técnico de la Edificacién (CTE) Anejo II, apartados 1.1, 1.2 y 11.3, Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo.

Coordinacién de Seguridad y Salud en fase de Ejecucién de Obras

Se consideraran incluidas cuantas prestaciones sean exigibles segun lo previsto en la Ley 31/1995,
de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidon y de la Ley 54/2003
de reforma del marco normativo de la prevencién, y en particular las relativas a la elaboracién del
Informe previo para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud.. Sus actuaciones se encuadran
en la Direccién Facultativa de la Obra.

e  Serd obligacién vigilar y controlar que exista una copia actualizada del Plan de Seguridad
y Salud en las obras para su cumplimiento.

e Comprobara la obligacion del contratista de facilitar una copia del Plan de Seguridad y
Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar
cuantas sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los trabajadores en
materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

e Informard mensualmente a la Direccién de Obra de todas las sugerencias presentadas y
de la viabilidad de su aplicacién en obra.

e Supervisard la adopcion de las medidas necesarias para que soélo las personas
autorizadas puedan acceder a las obras.

e Deberd mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

e  Serd responsable del cumplimiento de la normativa aplicable en relacion con la Ley de
Subcontrataciéon y la que esté vigente y resulte de aplicacion en el momento de la
ejecucioén de las obras.

e  Concurrird como parte de la Direccion Facultativa de las Obras al acto de la Recepcidn
de las mismas, quedando ligado dicha Direccidén durante el periodo de garantia y hasta
que se proceda a la Liquidaciéon del contrato de obras.

Seguimiento de actuaciones derivadas de la Recepcién de las obras. - Si en el Acta de Recepcidn
de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes de ejecutar en las obras, éstos
seran vigilados y supervisados con los mismos medios que se hubieran dispuesto en la fase de
ejecucion de las mismas. Los costes incurridos para realizar estos trabajos se consideran incluidos,
aunque estos se realicen con posterioridad a la recepcién de las obras.
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Informe final sobre el estado de las obras. — Segun lo establecido en el art. 242.3. de la Ley 9/2017,
el director facultativo de la obra redactara un informe sobre el estado de las obras dentro del plazo

de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia del contrato de ejecucién de las
obras.

Madrid, a fecha de firma,

La Secretaria General Técnica

(Por Resolucién 3744/2023 de la Secretaria General Técnica,

el Subdirector General de Personal, NN
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