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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) la contratación de los Servicios de 
Asistencia Técnica para la Dirección de Obra y la Coordinación de Seguridad y Salud de las
siguientes infraestructuras:

- SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE 
CARABAÑA (T. M. DE CAMPO REAL)

El alcance de las obras se recoge en el Anexo I del presente PPT y en todo caso en las 
dependencias de Canal de Isabel II se dispone del Proyecto de Construcción de la citada obra.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los servicios de asistencia técnica se desarrollarán en las tres fases siguientes:

Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel II, para la realización 
del informe favorable para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud elaborado por 
el contratista y la prestación de servicios de asistencia técnica para la tramitación de 
todos los planes, permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras con 
elaboración de la documentación necesaria.

Se incluye en esta fase la realización de los trabajos relativos a la comprobación del 
replanteo del proyecto de construcción y un informe documentado antes mencionado,
incluyendo reportaje fotográfico, sobre el estado previo de las infraestructuras, 
instalaciones y otros elementos que pudieran verse afectados por las obras, antes del 
comienzo de las mismas.

Fase ejecución de las obras.

El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Dirección de las Obras.

Comprende trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica 
especializada, vigilancia de obras, vigilancia ambiental y arqueológica, y la 
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. Se deberá asegurar la correcta 
supervisión, vigilancia y control del desarrollo de la ingeniería de detalle, de la 
ejecución de las obras, control de calidad, montaje de todo el equipamiento, puesta a 
punto y pruebas generales de funcionamiento de las obras.

Fase de liquidación de las obras 

Comprende el periodo que va desde la recepción de las obras a la liquidación total de 
las mismas. Se desarrollarán en la oficina técnica los trabajos que sirvan para 
conformar los documentos de liquidación y revisión de precios. 

Incluye esta fase los trabajos para el seguimiento de los puntos pendientes recogidos 
en el acta de recepción de las obras, que se realizarán de la misma forma y con la 
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misma dedicación que los trabajos de la fase de ejecución de las obras y puesta en 
marcha.

3.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Canal de Isabel II, designará un representante que dirigirá la realización del contrato de los 
servicios de asistencia técnica.

4.- PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP) para cada una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

5.1.- Fase previa al inicio de las obras.

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel II, para la realización del 
informe favorable para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 
contratista, así como de cuantos Anexos se precisen, y la prestación de servicios de 
asistencia técnica para la tramitación de todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras con elaboración de la documentación necesaria.

Así mismo, se incluirá en esta fase el Acta de Replanteo del Proyecto de Construcción,
comprobándose la adaptación geométrica, el cumplimiento de todos y cada uno de los 
condicionantes que permitan asegurar la viabilidad de los trabajos, así como la 
disponibilidad de autorizaciones y licencias, la disponibilidad de terrenos afectados, la 
exactitud de las determinaciones geotécnicas, topográficas y arqueológicas y el 
condicionado medioambiental. Se incluirá asimismo un informe de verificación documental 
y técnica del proyecto con los defectos del proyecto en su caso.

El representante del contrato de servicio de asistencia técnica, o la persona en quien 
delegue, participará en la firma de esta acta.

Se incluye en esta fase la realización de los trabajos correspondientes a la comprobación 
del replanteo del proyecto de construcción y la elaboración de un informe documentado, 
incluyendo reportaje fotográfico, sobre el estado previo de las infraestructuras, 
instalaciones y otros elementos que pudieran verse afectados por las obras, antes del 
comienzo de las mismas.

5.2.- Fase ejecución de las obras.

El período comprende desde el inicio de las obras hasta la recepción de estas. El alcance 
de los trabajos a realizar en esta fase es:

5.2.1. Acta de Comprobación del Replanteo.

Se establecerá dentro del mes siguiente a la firma del contrato del procedimiento de 
licitación de las obras. Se comprobará el replanteo efectuado en la fase anterior de los 
trabajos, informando al Director de Obra de cualquier eventualidad a considerar.
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5.2.2. Trabajos de Oficina Técnica.

En sentido enunciativo, y sin que esta relación pueda interpretarse de forma limitativa, 
la asistencia de oficina técnica comprenderá la realización de los siguientes trabajos:

a) Verificación y aprobación, de acuerdo con las prescripciones técnicas 
contempladas en la documentación contractual de los proyectos y construcción 
de las obras objeto de la asistencia técnica de:

Cálculos estructurales, hidráulicos, eléctricos, etc.

Planos constructivos de obra civil.

Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos 
electromecánicos, instrumentación, automatización, control, etc.

Sistema de automatización y control.

b) Estudio y comprobación de la posible idoneidad de las eventuales 
modificaciones de los proyectos que presente el adjudicatario de las obras 
durante el desarrollo de las mismas, con inclusión, en caso de aceptación por la 
Dirección de Obra, de la supervisión y/o diseño de las mismas en cuanto a 
dimensionamiento, diseño, planos de detalle, cálculo, proceso constructivo, 
calidad de materiales, ensayos a realizar, etc.

c) Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realización a 
introducir por parte de Canal de Isabel II, en el proyecto de construcción, 
elaborando la documentación y los estudios y cálculos necesarios para su 
justificación y valoración. 

d) Revisión del documento con estructura de proyecto (as-built, modificado) que 
presente el Adjudicatario de las obras, previo a la recepción de las obras.

e) Análisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento 
mecánico, eléctrico, instrumentación y control propuestos.

f) Equipos mecánicos. Supervisión de la fabricación.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspección 
entre las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

Aprobación de Especificaciones Técnicas.

Emisión de pedidos de aprovisionamiento.

Revisión de los certificados de calidad de todos los materiales base y de 
aportación.

g) Supervisión, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental y
arqueológico, de acuerdo al incluido en el proyecto con la definición de los
requerimientos necesarios a tener en cuenta durante la ejecución de las obras. 
Se garantizará el cumplimiento de las medidas de protección medioambiental 
propuestas por el licitador, la correcta gestión de todos los residuos y el 
cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.

h) Asesoramiento y participación en las gestiones administrativas inherentes a la 
tramitación de los diferentes permisos o documentos producidos durante el 
desarrollo de las obras, como necesidad de nuevas autorizaciones, 
modificaciones, obras complementarias, etc. que sean responsabilidad de Canal 
de Isabel II.
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Elaboración de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los 
diferentes organismos afectados por las obras.

i) Control de calidad.

El adjudicatario realizará los trabajos correspondientes al análisis supervisión y 
control del cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el 
contratista de las obras.

El adjudicatario llevará a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en 
fábrica, así como los controles de calidad necesarios.

j) Informes mensuales de:

Progreso de obras que contemplará, al menos, los siguientes apartados: 
cumplimiento de los programas de trabajo, desviación de los plazos de 
ejecución, seguimiento de los hitos con indicación de los puntos críticos, 
y actualización de los programas de trabajo.

Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de 
desviación.

Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental, en caso de 
necesidad.

Seguimiento del Programa Arqueológico, en caso de necesidad.

Coordinación de Seguridad y Salud laboral.

Plan de Control de Calidad.

Pruebas de funcionamiento.

Incidencias.

Reportaje fotográfico de las obras.

5.2.3. Dirección, vigilancia y control de las obras.

Durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras, la asistencia técnica 
dispondrá en obra de técnicos cualificados que supervisarán y controlarán que la 
ejecución de las obras se realiza en cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y 
documentación contractual respecto al alcance y sistema de ejecución y de acuerdo con 
los planos constructivos aprobados.

Así mismo, la asistencia técnica controlará y vigilará que se realicen las pruebas 
contempladas en el Plan de Control de Calidad.

La asistencia técnica redactará los partes e informes sobre la marcha y calidad de los 
trabajos, así como de su adecuación a los Planes de Obra.

El adjudicatario de la asistencia técnica comprobará la red básica de apoyo, el replanteo 
de las obras, la toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipótesis 
del proyecto en cuanto a su geometría.

Se verificará que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo
por el contratista estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de 
cierre estén dentro de las tolerancias aceptables. También se comprobará que la 
compensación de los errores de cierre sea adecuada. Finalmente se constatará si las 
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variaciones o diferencias halladas en el terreno afectan sensiblemente al coste de las 
obras.

En el transcurso de la ejecución de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica 
mantendrá su equipo de control topográfico en tareas de verificación y comprobación 
de que las obras se realizan de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias 
indicadas en las especificaciones. En especial se verificará y controlará la coordinación 
de los elementos relacionados entre sí, línea piezométrica, cotas de urbanización, etc.

Control cuantitativo y cualitativo.

El adjudicatario de la asistencia técnica llevará a cabo todas las operaciones necesarias 
para el control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoración, 
según se expone, de forma indicativa y no exhaustiva, a continuación:

Obra civil

Supervisión e informe favorable para la aprobación del Plan de Control de 
Calidad propuesto por el adjudicatario de las obras.

Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de 
ser cubiertas; incluso realización de croquis, a fin y efecto de que sirvan de 
base a la certificación y liquidación de las obras.

Mediciones mensuales de obra ejecutada, según las distintas unidades del 
proyecto; incluso croquis.

Valoraciones de obra ejecutada, según precios del proyecto o posibles 
modificaciones autorizadas.

Redacción del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones 
mensuales, con el conforme del contratista.

Control de certificaciones y Presupuesto.

Confección y actualización de los gráficos comparativos de los Planes de obra 
realizados y de obra programada informando a la dirección de obra de 
cualquier desviación crítica.

Valoración de imprevistos.

Propuesta de precios nuevos para su discusión con el Contratista.

Confección de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecánicos

Supervisión e informe favorable para la aprobación del Plan de Control de 
Calidad propuesto por el adjudicatario de las obras.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de 
inspección del Plan de Control de Calidad aprobado.

Control de la recepción de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y 
montaje y evaluación de posibles daños en el transporte y en la manipulación.
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Comprobación de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y 
especificaciones técnicas aprobadas.

Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos 
mecánicos, motores, etc.

Control de los trabajos de aplicación de pintura y de la calidad final de los 
recubrimientos de protección.

Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepción provisional de 
los equipos y visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta 
en Marcha.

5.2.4. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral.

La asistencia técnica será la encargada de realizar la Coordinación de Seguridad y 
Salud de las obras.

La Asistencia técnica será la encargada de verificar la documentación de las 
empresas, los trabajadores, las máquinas y medios auxiliares, tendrá la obligación 
de controlar y verificar que las empresas, los trabajadores, las máquinas y medios 
auxiliares adscritos a las obras tienen la documentación exigible en regla.

Adicionalmente realizará el control documental relativo a Prevención de Riesgos 
Laborales, verificando la documentación introducida por el contratista de obra civil en la 
herramienta informática que disponga Canal de Isabel II.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, designado por 
Canal de Isabel II a propuesta del adjudicatario de la asistencia técnica, asumirá las 
correspondientes funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la 
ejecución de las obras, de acuerdo con lo determinado por la Ley 13/1995 de 9 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre. 

Visitará las obras las veces y el tiempo necesarios para garantizar una correcta 
coordinación de los trabajos en materia de seguridad y salud y siempre al menos una 
visita diaria de media jornada a las obras en la fase de ejecución de estas.

Informe favorable para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud: Con carácter 
previo al inicio de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud remitirá a la Dirección 
de Obra un informe sobre la idoneidad del Plan de Seguridad y Salud presentado por el 
Contratista, y realizará los trámites legales pertinentes ante la Autoridad Laboral 
necesarios para el inicio de las obras.

Será obligación del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una 
copia actualizada del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobará la obligación del contratista de facilitar 
una copia del Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le presenten los 
representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a 
ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informará mensualmente a la Dirección de Obra 
de todas las sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicación en obra.
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Verificar la formación del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la 
obligación de controlar y verificar que los trabajadores tienen la cualificación y 
experiencia necesarias para sus respectivos puestos de trabajo. En caso necesario, el 
Coordinador de Seguridad y Salud podrá exigir a la empresa Contratista la realización 
de cursos formativos o incluso la sustitución de los trabajadores no cualificados.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función
de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

Custodiar el Libro de Incidencias: será obligación del Coordinador de Seguridad y 
Salud mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud deberá notificar de inmediato (24 horas) las 
anotaciones del Libro de Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista 
y a los representantes de los trabajadores afectados.

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: el
Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligación de informar y asesorar en materia 
de Seguridad y Salud al Director de Obra en la toma de decisiones técnicas y de 
organización de los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse 
simultánea o sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra propondrá 
al Director de Obra la duración y la elección del equipo necesario para que los trabajos 
o fases de trabajo se adapten a los Principios Generales de Prevención y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el 
Coordinador de Seguridad y Salud tendrá la obligación de coordinar y controlar que las 
empresas que intervienen en la construcción de las obras apliquen durante la ejecución 
los Principios Generales de la Acción Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, en las siguientes tareas 
o actividades:

Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo y la determinación 
de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

Manipulación de los distintos materiales y medios auxiliares.

Mantenimiento y control periódico de las instalaciones.

Delimitación y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito.

Recogida de materiales peligrosos utilizados.

Almacenamiento y eliminación de residuos y escombros.

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
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Las interacciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca 
del lugar de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades, trabajadores de dos o más empresas, el Coordinador de 
Seguridad y Salud tiene la obligación de establecer los medios de coordinación que 
sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales, y la 
información sobre los mismos a los trabajadores.

Asimismo, controlará y vigilará el cumplimiento de la Normativa de Prevención de 
Riesgos Laborales por parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Autónomos 
que participen en las obras. Dejará constancia de cualquier infracción en el Libro de 
Incidencias, una vez informada la Dirección de Obra y el contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligación de promover y coordinar las 
reuniones entre la Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la 
colaboración de sus respectivos trabajadores.

En estas reuniones se estudiarán los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las 
medidas de protección y prevención correspondientes, así como las medidas de 
emergencia a aplicar en caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud está obligado a controlar que los métodos de 
trabajo y de producción utilizados son seguros, atenúan el trabajo monótono y repetitivo 
y que reducen los efectos nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlará que las medidas preventivas consideran las distracciones o 
imprudencias no temerarias del trabajador. Sólo se adoptarán tales medidas preventivas 
cuando los riesgos adicionales que pudieran implicar estas medidas sean 
substancialmente inferiores a los que se pretenden controlar y no existan alternativas 
más seguras.

Control de accesos: será obligación del Coordinador de Seguridad y Salud supervisar 
la adopción de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptará las medidas 
necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información 
suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan 
indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el contratista llevará a 
cabo una investigación al respecto independiente a la seguida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social a fin de detectar las causas de estos hechos. El Coordinador 
de Seguridad y Salud coordinará esta investigación.

Revisión del Plan de Seguridad y Salud: se revisará el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, comprobando si realmente desarrolla las previsiones mínimas que en materia 
de prevención exige, para las obras de construcción, el Real Decreto 1627/1997, 
publicado en el BOE el 25 de octubre de 1997. Se hará especial hincapié en los aspectos 
siguientes:
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Identificación de los riesgos que pueden evitarse

Evaluación de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente

Planificación de la actividad preventiva

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizará del cumplimiento de la 
normativa aplicable en relación con la Ley de Subcontratación y la que esté vigente y 
resulte de aplicación en el momento de la ejecución de las obras.

5.2.5. Proyecto según construcción o s-Built.

La asistencia técnica revisará y supervisará la corrección de todo el contenido del 
proyecto según construcción - que elaborará el contratista de las obras a la 
finalización de las mismas. Una vez cuente con su conformidad emitirá informe favorable
sobre el mismo, confirmando su adecuación a la realidad de las obras ejecutadas. La
asistencia técnica firmará también los planos del proyecto según construcción -

. Una copia de estos planos se incluirá en el documento de liquidación.

5.2.6. Recepción de las obras

Si en el Acta de Recepción de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos 
pendientes de ejecutar en las obras, éstos serán vigilados y supervisados por la 
asistencia técnica con los mismos medios que se hubieran dispuesto en la fase de 
ejecución de las mismas. Los costes incurridos por la asistencia técnica para realizar 
estos trabajos se consideran incluidos en el presupuesto de la fase de ejecución de las 
obras, aunque estos se realicen con posterioridad a la recepción de las obras.

5.3.- Fase de liquidación de las obras 

El alcance de los trabajos a realizar es:

5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepción de las obras.

El contratista deberá asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para 
que las actuaciones pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepción de las 
obras se realicen de forma adecuada y con la misma garantía que la obra principal 
ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados 
en el apartado 5.2. Fase de ejecución de obras y puesta en marcha.

5.3.2. Liquidación de las obras

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutará la toma de datos, 
mediciones, valoraciones, planos y todo lo necesario para supervisar la liquidación de 
las obras que elaborará el Adjudicatario de las obras, aprobando los documentos de 
liquidación que recoge el  estado final real de mediciones, dimensiones y características 
de las obras ejecutadas, con los planos y valoraciones de la misma y sus revisiones de 
precios si procede, revisará la edición definitiva del documento de liquidación de las 
obras, tanto en papel como en soporte informático, dando la conformidad técnica a los 
mismos.
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A solicitud de la Dirección de Obra la Asistencia Técnica redactará el pliego de 
razonamientos justificativo de las posibles adecuaciones y modificaciones introducidas 
durante el desarrollo de las obras respecto al proyecto constructivo, así como de las 
mediciones finales realmente ejecutadas.

Deberá entregarse conjuntamente el alta de inventario de las obras de acuerdo al 
modelo establecido por el Canal de Isabel II.

5.3.3. Documentación final

,
anteriormente indicado, revisará y aprobará el resto de documentación generada 
durante la obra, actualizada con las modificaciones que se hayan introducido, 
presentada por el contratista al final de las obras. Así mismo, revisará y aprobará la 
edición definitiva del documento de liquidación de las obras.

5.3.4. Informe final

La Asistencia Técnica presentará un informe final las obras que recogerá, al menos, los 
siguientes aspectos:

Gestión de los residuos y documentación generada.

Plan de Control de Calidad realizado.

Control presupuestario y desviaciones habidas.

Informe gráfico mediante fotografías, vídeos, documentos owerPoint u otros 

del seguimiento de las obras, con especial atención en aquellos montajes, 

unidades de obra o situaciones singulares que supongan una actividad relevante 

desde el punto de vista técnico. 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

El adjudicatario designará un representante, el cual será responsable del contrato ante Canal 
de Isabel II y pondrá a disposición el siguiente personal con dedicación al desarrollo de los 
trabajos y los medios necesarios para la ejecución de estos:

o Jefe de Unidad.

Con la titulación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP),
con más de CINCO años de experiencia con dicha titulación, que haya trabajado a pie de 
obra como Jefe de Obra o Jefe de Unidad de Asistencia Técnica en obras hidráulicas de 
saneamiento.

Actuará como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecución y puesta en marcha de 
la misma, responsabilizándose del correcto desarrollo de los trabajos. Realizará las 
actividades de dirección, supervisión y control de las obras objeto del Contrato.
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Se responsabilizará de la realización de las certificaciones, del seguimiento económico y 
temporal de las obras, del seguimiento del control de calidad de las obras.

Realizará al menos una visita diaria de media jornada a las obras en la fase de ejecución 
de las mismas.

Deberá disponer de firma digital mediante certificado digital emitido por cualquier entidad 
de servicio de certificación reconocida.

o Coordinador de Seguridad y Salud.

Con la titulación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de 
Construcción, con experiencia mínima de TRES años como Coordinador de Seguridad y 
Salud, en la ejecución de obras hidráulicas de saneamiento.

Actuará como especialista en la supervisión del Estudio de Seguridad y Salud del 
Proyecto de Construcción cuando se trate de procedimientos de proyecto y obra, en la
supervisión, aprobación, cumplimiento y actualización del Plan de Seguridad y Salud 
elaborado por el contratista de las obras y en la coordinación de seguridad y salud en la 
ejecución de las obras y en la puesta en marcha.

Visitará las obras las veces y el tiempo necesarios para garantizar una correcta 
coordinación de los trabajos en materia de seguridad y salud y siempre al menos una 
visita diaria de media jornada a las obras en la fase de ejecución de las mismas. 

Deberá disponer de firma digital mediante certificado digital emitido por cualquier entidad 
de servicio de certificación reconocida.

El adjudicatario pondrá a disposición el siguiente personal con dedicación parcial al 
desarrollo de los trabajos, y los medios necesarios para la ejecución de los mismos:

o Titulado especialista en medioambiente.

Con la titulación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP),
con más de TRES años de experiencia con dicha titulación en la ejecución de obras 
hidráulicas de saneamiento.

Actuará como especialista en el control para el cumplimiento del Condicionado Ambiental. 
Será el encargado de la supervisión del Plan de Vigilancia Ambiental elaborado por el 
contratista de las obras.

Estará encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y 
compensatorias establecidas en el Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, la correcta 
gestión de residuos y puntos limpios de las obras, así como de los requisitos a cumplir 
por la legislación vigente aplicable a las obras.

Deberá disponer de firma digital mediante certificado digital emitido por cualquier entidad 
de servicio de certificación reconocida.
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o Ingeniero Técnico Topógrafo.

Con la titulación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP),
con más de TRES años de experiencia con dicha titulación la ejecución de obras 
hidráulicas de saneamiento.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y 
elaboración de planos y reportajes fotográficos del mismo.

o Ingeniero Especialista en Cálculo de Estructuras y Edificación.

Con la titulación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP),
con más de CINCO años de experiencia con dicha titulación el cálculo de estructuras y 
edificación.

Revisará durante la ejecución de las obras cualquier posible afección estructural a los 
elementos y edificaciones próximas que pudieran verse influenciadas, emitirá los 
informes y cálculos que se requieran en su caso, además de proponer y valorar las 
medidas pertinentes.

Deberá disponer de firma digital mediante certificado digital emitido por cualquier entidad 
de servicio de certificación reconocida.

o Trabajos Administrativos.

El adjudicatario pondrá a disposición el personal necesario para el desarrollo de los 
trabajos administrativos asignados.

La oferta incluirá los siguientes medios informáticos, vehículos para locomoción y oficinas 
necesarios para la ejecución de los trabajos:

o Medios informáticos.

En la oferta económica estarán incluidos los gastos correspondientes a los medios 
informáticos necesarios para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como 
el software, a disposición de la Dirección de Obra.

o Vehículos y locomoción.

En la oferta económica estarán incluidos los gastos correspondientes a vehículos y 
locomoción a disposición de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo, 
incluyendo consumos, seguros, averías, mantenimiento, gastos de amortización o 
reposición y resto de gastos a considerar.

o Oficinas.

El equipo técnico destinado con dedicación exclusiva a los trabajos a pie de obra tendrá 
su puesto de trabajo en las obras y estará ubicado en la correspondiente caseta de obra 
durante la fase de ejecución de las obras.

Así mismo, el adjudicatario deberá aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la 
oficina de obras, que se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de 
desplazamiento y dietas del personal están incluidos en el presupuesto ofertado.
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7.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A CONSIDERAR

La documentación técnica y administrativa elaborada para el procedimiento de licitación de
servicios de asistencia técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de 
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del royecto de colector 
de aguas pluviales en el entorno de la carretera de Carabaña, T.M. de Campo Real (Madrid)
es la siguiente:

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).

Proyecto de colector de aguas pluviales en el entorno de la carretera de Carabaña, 
T.M. de Campo Real (Madrid).

Esta documentación se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Área 
Técnica del Canal de Isabel II (Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3 3ª planta. Madrid).

8.- OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica se presentará de conformidad con lo establecido en el ANEXO I del 
PCAP que rige el contrato.

Por todo lo anteriormente expuesto, se firma de forma sucesiva, con los respectivos 
certificados electrónicos, considerándose firmado en Madrid en la fecha en que se encuentre 
consignada la última firma.

Madrid, a la fecha de la firma.

Eladio Vicente Muñoz Martínez

           Jefe Área Técnica

José Luis Fernández-Quejo del Pozo

Director Gerente
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ANEXO I

ALCANCE DE LAS OBRAS PROYECTADAS

1.- RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Título: Proyecto de colector de aguas pluviales en el entorno de la carretera de 
Carabaña, T. M. de Campo Real (Madrid)

Ámbito de actuación:

La actuación se encuentra situada en el municipio de Campo Real y está dividida en 
tres actuaciones principales.

Objeto: 

El alcance de las obras previstas se resume en:

ACTUACIÓN 1: Avenida de Guadalajara Carretera de Loeches Avenida de 
Europa:

La solución proyectada consiste en disminuir la cota de la rasante hidráulica del colector
instalado respecto al existente, aprovechando el resalto existente del pozo P.55QJ-526. A 
partir de este pozo se renovará el colector de pluviales de diámetro 1000 mm regularizando 

ACTUACIÓN 1

ACTUACIÓN 2

ACTUACIÓN 3

Colector pluvial existente

Colector pluvial nuevo o renovado

Red de alcantarillado existente
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la pendiente de manera continua a lo largo de 105 metros de longitud hasta el pozo P.55QJ-
486.

También se ejecutará la desconexión de las redes de saneamiento que están conectadas al 
colector de pluvial, siendo necesaria la renovación de 33 metros de colector de saneamiento 
de PVC-U, diámetro 400 mm.

La red de imbornales del entorno se conectará al colector de pluviales y se regularizarán 
según nomas de saneamiento de Canal de Isabel II.

La pavimentación se realizará en la zanja con base de hormigón en masa y mezcla bituminosa 
en caliente en las zonas donde actualmente se encuentra pavimentado y se cubrirá con tierra 
vegetal en el tramo de zanja que no se encuentra pavimentado.

ACTUACIÓN 2: Calle Ámsterdam.

En el pozo P.55QJ-461 existe un resalto de 60 cm por lo que en la solución proyectada de 
la calle Ámsterdam se puede disminuir la rasante hidráulica del colector, aprovechando ese 
resalto, para renovar el colector de pluviales existente de diámetro 1.000 mm a lo largo de 
143 metros.
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Con la solución proyectada, se corrigen los tramos a contrapendiente dejando una 
pendiente continua y suficiente profundidad para que las acometidas particulares de 
saneamiento no reduzcan la sección del colector. 

En el pozo P.55 QJ-461, se proyecta además una nueva conexión de la red de imbornales 
del parque para evitar que el agua revierta por la red del parque cuando el colector de 
pluviales funcione de manera habitual.

La red de imbornales del entorno se conectará al colector de pluviales y se regularizarán 
según nomas de saneamiento de Canal de Isabel II.

ACTUACIÓN 3.- Calle Paris Paseo Pozuelo Calle Ámsterdam.

El colector de pluviales de la calle Ámsterdam continúa por paseo de Pozuelo y finaliza con 
la recogida de las acometidas de las aguas pluviales de la urbanización del paseo de 
Pozuelo.
En la calle Paris la red de alcantarillado existente no tiene capacidad suficiente para recoger 
las aguas pluviales en episodios de lluvias y el trazado del colector existente de pluviales 
de diámetro 1000 mm descrito anteriormente no discurre por esta calle, quedándose esta 
zona sin un sistema de recogida de pluviales efectivo.
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Se proyecta en la calle Paris un colector de pluviales nuevo de hormigón, diámetro 800 mm 
y longitud 192 metros, para recoger la escorrentía que se concentra en este punto y procede 
de las inmediaciones de la carretera de Carabaña.

En la siguiente imagen se detalla la actuación proyectada en la calle Paris:

Para conectar ese nuevo colector de la calle Paris con el colector existente de diámetro 
1000 mm, es necesario resolver la problemática del trazado por parcela privada que existe 
en el cruce de la calle Ámsterdam y el paseo de Pozuelo. 

Renovación colector de 
pluviales Ø1000 mm y 
nuevo colector Ø800 mm 
calle Paris.

Colector de pluviales 
existente.

Colector de red de 
alcantarillado unitario 
existente.
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La solución consiste en ejecutar 55 metros nuevos de colector de pluvial desde el pozo 
P.55QJ-428, situado en el paseo de Pozuelo, hasta el pozo P.55QJ-438, situado en la calle 
Ámsterdam.
En el cruce de la calle Paris, paseo de Pozuelo y calle Ámsterdam existe una gran cantidad 
de servicios por lo que para acometer esta actuación se hace necesaria la renovación de 
23 metros de colector de saneamiento de diámetro 600 mm y el desplazamiento de dos 
pozos para encajar los trazados de los colectores propuestos. 

En la siguiente imagen, se detalla el trazado proyectado para anular el tramo del colector 
de pluviales de diámetro 1000 mm que discurre por dentro de la parcela privada.

La red de imbornales del entorno se conectará al colector de pluviales y se regularizarán 
según nomas de saneamiento de Canal de Isabel II.

a) Servicios Afectados

Se definirán los trabajos y estudios realizados para la identificación y posterior reposición de 
todos los servicios, tanto públicos como privados, que de alguna forma se vean afectados por 
las obras objeto de proyecto. La idea es que, una vez realizada la obra, dichos servicios sigan 
funcionando, como mínimo, al mismo nivel que lo están haciendo en la actualidad y que, por 
tanto, la incidencia de las obras en el servicio de cada uno de ellos sea mínima.

Al ser una renovación de red, se verán afectados la totalidad de los colectores existentes en 
la zona a renovar y se deberán redirigir todas las acometidas.

Renovación colector de pluviales 
Ø1000 mm y nuevo colector Ø800 
mm calle Paris.

Colector de pluviales existente.

Colector de red de alcantarillado 
unitario existente.

Nuevo trazado colector de red de 
alcantarillado unitario existente.

Tramo de Colector de red de 
alcantarillado unitario existente a 
condenar.

P 3-1-7

P 3-1-8

P 3-1-6
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1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.2.1 Colectores.

Los ramales principales de los colectores definidos por sus pozos de inicio, y final, son los 
siguientes: 

ACTUACIÓN 1: Avenida de Guadalajara Carretera de Loeches Avenida de 
Europa:

Los trabajos consistirán en la sustitución del colector de pluviales HA Ø 1.000 mm ya 
mencionado entre los pozos P.55QJ-486 y P.55QJ-526 por otro también HA Ø 1.000 
mm.

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P.55QJ-486 P.55QJ-527 -1,669% 3,2014

P.55QJ-527 P.55QJ-525 -1,669% 3,2014

P.55QJ-525 P.55QJ-526 -1,780% 3,3063

Adicionalmente se proyecta la desconexión de los colectores de residuales Ø 300 mm 
entre los pozos P.55QJ-528 y P.55QJ-525 y entre los pozos P.55QJ-524 y P.55QJ-
525 que actualmente descargan en el pozo de pluviales P.55QJ-525. Para ello se 
proyectan 2 colectores de residuales PVC-SN8 Ø 400 mm entre los pozos P.55QJ-
528 y P.55QJ-564 y entre los pozos P.55QJ-524 y P.55QJ-564 pasando por encima 
del colector de pluviales y desconectándolo del mismo.

ACTUACIÓN 2: Calle Ámsterdam.

Los trabajos consistirán en la sustitución del colector de pluviales HA Ø 1.000 mm ya 
mencionado entre los pozos P.55QJ-461 y P SIN NUMERAR por otro también HA Ø
1.000 mm.

Entre los pozos P.55QJ-461 y P SIN NUMERAR se modifica perfil longitudinal, 
manteniendo el trazado en planta, quedando las siguientes pendientes y capacidades.

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P.55QJ-461 P.55QJ-460 -1,000% 2,4780

P.55QJ-460 P.55QJ-459 -1,000% 2,4780

P.55QJ-459 P.55QJ-637 -1,000% 2,4780

P.55QJ-637 P.55QJ-453 -1,000% 2,4780

P.55QJ-453
POZO SIN 
NUMERAR

-5,143% 5,6202
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Adicionalmente se conecta la red de pluviales existente en el parque de la calle 
Ámsterdam con un colector PVC-SN8 Ø 400 mm desde el pozo P.55QJ-463 al pozo 
P.55QJ-461.

Se considera la desconexión de los imbornales de la calle Ámsterdam que actualmente 
están conectados al colector de residuales HA Ø 600 mm existente en dicha calle para 
reconectarlos al sustituido colector de pluviales HA Ø 1.000 mm. Los imbornales se 
conectan con tubería PVC-SN8 Ø 315 mm con una longitud total de 97 m.

Así mismo se considera la desconexión de las acometidas de residuales conectadas 
actualmente al colector de pluviales HA Ø 1.000 mm y reconectarlas al colector de 
residuales HA Ø 600 mm existente en la calle Ámsterdam. Las acometidas se conectan 
con tubería PVC-SN8 Ø 250 mm con una longitud total de 22 m.

ACTUACIÓN 3.- Calle Paris Paseo Pozuelo Calle Ámsterdam.

Los trabajos consistirán en la ejecución de un nuevo colector de pluviales HA Ø
800/1.000 mm en la C/ París P.º Pozuelo C/ Ámsterdam. Dicho colector tiene Ø
800 mm entre los pozos P3-1-1 y P3-1-7 y HA Ø 1.000 mm entre los pozos p3-1-7 y 
P.55QJ-438 en el colector de pluviales existente.

Las pendientes y capacidades a H/D=0,85 en el nuevo colector se resume en la 
siguiente tabla

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P3-1-1 P3-1-2 -4,000% 2,7335

P3-1-2 P3-1-3 -1,000% 1,3667

P3-1-3 P3-1-4 -1,000% 1,3667

P3-1-4 P3-1-5 -1,000% 1,3667

P3-1-5 P3-1-6 -1,000% 1,3667

P3-1-6 P3-1-7 -1,000% 1,3667

P3-1-7 P3-1-8 -0,550% 1,8379

P3-1-8 P.55QJ-438 -0,550% 1,8379

Para la ejecución de este colector es necesario el levantado y demolición del colector 
de residuales existente Ø 300 mm entre los pozos P.55RJ-288 y P.55QJ-634 así como 
la ejecución de un nuevo pozo in situ P3-4-1 que sustituirá al pozo P.55QJ-634 y 
mantener así el colector existente de residuales en el P.º de Pozuelo HA Ø 500 mm.

Por otro lado, debido a existencia de un pozo del colector existente de pluviales HA Ø
1.000 mm entre los pozos P.55QJ-428 y P.55QJ-438 en el interior del Colegio Público 
Miguel Delibes en el P.º de Pozuelo cuyo trazado discurre por el interior del colegio, 
se plantea la conexión con un nuevo colector de pluviales HA Ø 1.000 mm entre los 
pozos P.55QJ-428 y P3-1-7. Para ello se ejecuta de nuevo el pozo P.55QJ-428 
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aumentando su profundidad en 1,36 m quedando la pendiente y capacidad del colector 
de la siguiente forma:

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P.55QJ-438 P3-1-7 -1,000% 2,4780

Adicionalmente se hace necesario el retranqueo del colector existente de residuales 
HA Ø 600 mm en el P.º de Pozuelo entre los pozos P.55QJ-429 y P.55QJ-437 
ejecutando dos pozos nuevos in situ P3-3-1 y P3-3.2 y 3 tramos de colector de 
residuales HA Ø 600 mm para poder pasar por encima del nuevo colector de pluviales 
P.55QJ-428 y P3-1-7 con la siguiente pendiente y capacidad a H/D 0,727.

POZO INICIO POZO FINAL PTE (%) CAPACIDAD (m3/s)

P.55QJ-429 P3-3-1 -0,400% 0,3411

P3-3-1 P3-3-2 -0,400% 0,3411

P3-3-2 P.55QJ-429 -0,400% 0,3411

Se considera la reordenación de los imbornales de la calle París que actualmente 
están conectados al colector de residuales HA Ø 300 mm existente en dicha calle para 
conectarlos al nuevo colector de pluviales HA Ø 800/1.000 mm EN LA C/ París P.º
Pozuelo C/ Ámsterdam según se aprecia en los planos. Se ejecutan 12 imbornales 
nuevos en la calle París y 2 pozos absorbederos nuevos en la Ctra. de Villar del Olmo. 
Los imbornales se conectan con tubería PVC-SN8 Ø 315 mm con una longitud total 
de 108 m y los pozos absorbederos con tubería PVC-SN8 Ø 400 mm con una longitud 
total de 14 m.

Así mismo se considera la desconexión de las acometidas de residuales conectadas 
actualmente al colector de residuales Ø 300 mm en la calle París y reconectarlas al 
colector de residuales HA Ø 600 mm existente en la calle París. Las acometidas se 
conectan con tubería PVC-SN8 Ø 250 mm con una longitud total de 161 m.

1.2.2 Pavimentación.

Actuación 1: Avenida de Guadalajara Carretera de Loeches Avenida de Europa.

Calzada de tráfico rodado en zanjas:

o Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC 16 surf D/S, en espesor 7 cm.

o Riego de imprimación

o Base de hormigón HM-20 SR en espesor de 20 cm.

o Suelo adecuado 100 % PM 
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Calzada en zona no pavimentada:

o Suelo adecuado 100 % PM 

Aceras:

o Renovación con baldosas de iguales características a las existentes.

Actuación 2: Calle Ámsterdam.

Calzada de tráfico rodado en zanjas:

o Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC 16 surf D/S, en espesor 7 cm.

o Riego de imprimación

o Base de hormigón HM-20 SR en espesor de 20 cm.

o Suelo adecuado 100 % PM 

Aceras:

o Renovación con baldosas de iguales características a las existentes.

ACTUACIÓN 3.- Calle Paris Paseo Pozuelo Calle Ámsterdam.

Calzada de tráfico rodado en zanjas:

o Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC 16 surf D/S, en espesor 7 cm.

o Riego de imprimación

o Base de hormigón HM-20 SR en espesor de 20 cm.

o Suelo adecuado 100 % PM 

Aceras:

o Renovación con baldosas de iguales características a las existentes.
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2.- PLANOS
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