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de Madrid CONSEJERIA DE SANIDAD

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN EL CONTRATO
DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA TRAMITADO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE
OBRA Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD VILLAVICIOSA DE
ODON 2

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

1.1. El adjudicatario del contrato debera realizar los trabajos de direccion facultativa de las
obras de referencia que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 12y 13 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion publicada en el B.O.E.
de 6 de noviembre siguiente, comprenden la direccion de la obra y la direccion de la
ejecucion material de la misma asi como la aprobacion y coordinacion en materia de
Seguridad y Salud de las obras de ampliacion del Centro de Salud Villaviciosa de Odon
2.

En cualquier caso, cada agente sera asumido por personas diferentes.

1.2. El titulo académico que habilita para participar en el presente concurso es el de
Arquitecto.

1.3. En el presente pliego se describen los trabajos y tareas que han de ser objeto de
desarrollo, asi como los requisitos exigidos al adjudicatario del contrato.

2.  LEGISLACION BASICA

Se debera cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato, entre la que se
encuentra la siguiente:

a) Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23UE y 2014/24UE, de
26 de febrero de 2014, sobre contenido de los proyectos como documento bésico
para el contrato de ejecucion de las obras.

b) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Madrid
¢) Las instrucciones recibidas a través de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria.

d) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999) y posteriores.

e) Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales: Ley 31/95, de 8 de
noviembre, sobre prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de
1995) y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003)
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f) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccién: Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y de salud en obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de
1997)

g) Normativa sobre la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de
2008)

h) Coédigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de
abril, (B.O.E. de 23 de abril de 2009)

1) Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de
medidas para la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

j) Normativa de aplicacién mas especifica a la ejecucion de la obra:

e Normativa basica de obligado cumplimiento para obras de edificacion y
urbanizacion

e Normas especificas de las compafiias suministradoras en la Comunidad
Auténoma de Madrid, sobre instalaciones y acometidas.

e [Legislacion especifica sobre edificios sanitarios.

e Reglamentos e Instrucciones Técnicas

Sera de aplicacion la Normativa relacionada, cualquier otra que la modifique
o la sustituya, asi como toda aquella que sea complementaria o la desarrolle.

k) Proyecto basico y de ejecucion incluyendo proyectos de instalaciones y estudio de
seguridad y salud de las obras de construccion del Centro de Salud Villaviciosa de
Odon 2.

3.  FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO

Cuando el adjudicatario del contrato sea una persona juridica, para la formalizacién
del mismo estaré obligado a:

e Designar a un técnico director de obra con la titulacion exigida en la clausula 1.2.
del presente pliego, el cual formalizara los documentos técnicos relacionados con
la ejecucion del contrato.

e Facilitar los datos (nombre y titulacion) del Director de Ejecucion de la obra, del
técnico Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, y de todos aquellos que
formen el equipo de direccion de la obra.

Todos estos datos figuraran expresamente en el contrato que se formalice al efecto.

3.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.

Las tareas de direccion de obra seran realizadas por arquitecto, segun lo establecido
en la normativa vigente. Entre ellas se incluyen las siguientes:

e Formalizar los documentos técnicos relacionados con la ejecucion del contrato.
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e Comprobacion del replanteo de las obras antes de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

e Vigilancia de la ejecucion de las obras para que se lleven a cabo con sujecion al
proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de buena practica constructiva y a
las instrucciones del Director de Obra y del Director de Ejecucion de la Obra. En
su caso, a las modificaciones autorizadas por el Organo de Contratacion, previa
propuesta del Director de Obra.

e Coordinar la intervencién en la direccion de obra de diversos técnicos y
especialistas de los proyectos parciales de la obra.

e Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren en la obra de acuerdo con el CTE y legislacion vigente.

e Control de la ejecucion de la obra de acuerdo con el CTE y legislacion vigente.
¢ Control de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislacion vigente.

e Comprobacion y aprobacion del plan de control de calidad de la obra presentada
por la casa de control de calidad.

e Comprobacion y aprobacion del plan de gestion de residuos de la obra presentada
por la empresa constructora.

e Visitas frecuentes a la obra para la direccion técnica de las mismas, con una
frecuencia no inferior de una visita semanal y siempre que sea requerido por el
Organo de Contratacion.

e Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que contendra la fecha,
asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes, responsable de la actuacion y fecha
en que la orden o el asunto queda resuelto. Las actas se recogeran en el informe
mensual.

e Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto y la ejecucion de la obra en el plazo contratado. Podra usarse hojas de
ordenes y actas de obra para ampliar (no sustituir) las instrucciones dadas mediante
el libro.

e Preparacion de instrucciones graficas y escritas incluyendo las adaptaciones de cada
uno de los capitulos que componen el proyecto y demads actividades para conseguir
la realizacion total de la obra conforme a las especificaciones del mismo en el plazo
de duracion de la obra. Se incluyen las adaptaciones o modificaciones debidas a
causas imprevisibles o inexistentes durante la redaccion del proyecto.

o Facilitar especialistas en cimentacion, estructuras y en instalaciones que prestaran
asistencia técnica al Director de la Obra durante la ejecucion de la misma y asistiran
a cuantas reuniones y visitas sean necesarias para el correcto desarrollo de la misma
y siempre que sean requeridos por la Propiedad.

e Asistencia a la Propiedad en la tramitacion de todas las licencias y permisos -incluso
los ya iniciados en el momento de la contratacion de estos trabajos - que sean
necesarios para la ejecucion de las obras a las que hace referencia el contrato, asi
como las licencias necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad final
a la que se destine la obra, asi como su actualizacion.
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e Asistencia a la propiedad en la tramitacion de la legalizacion de instalaciones,
redactando informes y documentacion que en relacion a este punto se pudieran
solicitar por las compafiias suministradoras.

e Seguimiento continuo del estado econdémico de la obra: propuesta de precios
contradictorios y andlisis de las reclamaciones que pudiera presentar el contratista
de las obras, asi como la elaboracion de cuantos informes econdmicos pueda
solicitar la Propiedad.

e Seguimiento continuo del plazo de ejecucion de la obra, aprobacion de planes de
obra redactados al principio y durante la obra. Elaboracion de informes técnicos
que sobre este punto que pudiera solicitar la propiedad

e Elaboracion de informes técnicos y econdmicos con suficiente antelacion de las
propuestas de modificaciones de obra respecto al proyecto para la aceptacion por
parte de la Propiedad.

e Elaboracion de informes técnicos y econdmicos sobre los incumplimientos del
contrato de ejecucion de la obra, para aplicacién en su caso de las penalidades
correspondientes por parte de la Propiedad.

¢ Elaboracion de informes técnicos necesarios de resolucion del Contrato de Obras a
requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera darse esta circunstancia.

e Direcciéon de los proyectos modificados y complementarios que por causas
imprevisibles o inexistentes durante la redaccion del Proyecto pudieran surgir
durante la ejecucion del contrato de obras, no estando incluidos en el presente
contrato los honorarios derivados de dichos trabajos.

e Preparacion de las relaciones valoradas, estimacion del coste de la revision de
precios anual si procediesen, emision y presentacion de certificaciones mensuales
de obra en los 5 primeros dias de cada mes.

e La Direccion de obra informara sobre la marcha e incidencias de las obras, pruebas
y ensayos, efectuando informes de seguimiento de la obra con una periodicidad
minima mensual que se presentara a la Propiedad, junto con la certificacion
mensual, en los 5 primeros dias de cada mes.

e Asimismo elaborara cuantos informes le sean requeridos por la Administracion
contratante en el transcurso de las obras hasta su recepcion y liquidacion.

e Redaccion de los proyectos de instalaciones, con las variaciones surgidas, en su
caso, durante su ejecucion y obtencion de un visado, aprobado o legitimacion por
los Organismos competentes en la materia.

e Recepcion de la obra, segtn directrices del CTE y legislacion vigente, elaboracion
y presentacion de la Certificacion Final de las obra en el plazo establecido por la
Ley de Contratos del Sector Publico.

e Recopilar durante el curso de la obra toda la documentacion que se haya elaborado
para reflejar la obra realmente ejecutada, incluyendo la necesaria para obtener los
permisos de funcionamiento de las instalaciones, y los manuales, garantias y
documentacion relativos a su mantenimiento y los planos finales.

e Redactary firmar el Libro del Edificio, que se debera entregar el dia de la Recepcion
de la Obra, segun directrices del CTE, del que entregard tres copias en formato
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papel a la propiedad y dos copia en formato digital en los formatos requeridos por
la propiedad (pdf, word, dwg y bc3).

e En colaboracion con el Director de la Ejecucion de la Obra recopilar la
documentacion del seguimiento del control de la obra y depositarla en el Colegio
Profesional correspondiente o en la Administraciéon Publica competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten su interés legitimo.

e Redactar la Calificacion de Eficiencia Energética por el procedimiento reconocido
por la normativa vigente y emitir y registrar el Certificado de Eficiencia Energética
del edificio resultado de la obra.

e Revisar y aportar informe firmado del Plan de Gestion de Residuos de construccion
y demolicion presentado por la empresa constructora para el cumplimiento de los
requisitos en el Plan de Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos

e Certificar el estado de las obras cumplido el plazo de garantia del contrato, en el
plazo establecido por la Ley de Contratos del Sector Publico, a los efectos de
proceder a la devoluciéon o cancelacion de la misma; elaborar y presentar los
informes necesarios, durante el plazo de garantia, y para la liquidacion del contrato.

La relacion anterior tiene caracter enunciativo, no limitativo por lo que, en cualquier
caso, se estard a lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 38/1999, de Ordenacion de la
Edificacion, en lo que se refiere a las atribuciones y obligaciones del Director de la
obra como agente de la edificacion.

3.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EJECUCION DE LA OBRA.

Las tareas de direccion de ejecucion de obra seran realizadas por arquitectos técnicos
y/o aparejadores seglin lo establecido en la normativa vigente. Entre ellas se incluyen
las siguientes:

e Comprobacion del replanteo de las obras antes de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

e Vigilancia de la ejecucion de las obras para que se lleven a cabo con sujecion al
proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de buena practica constructiva'y a
las instrucciones del Director de Obra y del Director de Ejecucion de la Obra. En
su caso, a las modificaciones autorizadas por el Organo de Contratacion, previa
propuesta del Director de Obra.

e Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren en la obra de acuerdo con el CTE y legislacion vigente.

¢ Control de la ejecucion de la obra de acuerdo con el CTE y legislacion vigente.
e Control de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislacion vigente.

e Comprobacion y aprobacion del plan de control de calidad de la obra presentada
por la casa de control de calidad.

e Comprobacion y aprobacion del plan de gestion de residuos de la obra presentada
por la empresa constructora, tal y como se solicita en el Plan de Impulso a la
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Rehabilitacion de edificios publicos, segin el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia

e Visitas frecuentes a la obra para la direccidon técnica de las mismas, con una
frecuencia no inferior de una visita semanal y siempre que sea requerido por el
Organo de Contratacion.

e Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que contendra la fecha,
asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes, responsable de la actuacion y fecha
en que la orden o el asunto queda resuelto. Las actas se recogeran en el informe
mensual.

e Resolver, junto con el Director de la obra, las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas
para la correcta interpretacion del proyecto y la ejecucion de la obra en el plazo
contratado.

e Verificar los planos definitivos del replanteo de trazado completo de las
instalaciones emitidos por la contrata previa puesta en obra.

e Preparacion de instrucciones graficas y escritas incluyendo las adaptaciones de cada
uno de los capitulos que componen el proyecto y demas actividades para conseguir
la realizacion total de la obra conforme a las especificaciones del mismo en el plazo
de duracion de la obra. Se incluyen las adaptaciones o modificaciones debidas a
causas imprevisibles o inexistentes durante la redaccion del proyecto.

e Seguimiento continuo del estado econdmico de la obra: propuesta de precios
contradictorios y analisis de las reclamaciones que pudiera presentar el contratista
de las obras, asi como la elaboracion de cuantos informes econdmicos pueda
solicitar la Propiedad.

e Seguimiento continuo del plazo de ejecucion de la obra, aprobacion de planes de
obra redactados al principio y durante la obra. Elaboracion de informes técnicos
que sobre este punto que pudiera solicitar la propiedad.

e Elaboracién de informes técnicos y econdmicos con suficiente antelacion de las
propuestas de modificaciones de obra respecto al proyecto para la aceptacion por
parte de la Propiedad.

¢ FElaboracion de informes técnicos necesarios de resolucion del Contrato de Obras a
requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera darse esta circunstancia.

e Direcciéon de los proyectos modificados y complementarios que por causas
imprevisibles o inexistentes durante la redaccién del Proyecto pudieran surgir
durante la ejecucion del contrato de obras, no estando incluidos en el presente
contrato los honorarios derivados de dichos trabajos.

e Preparacion de las relaciones valoradas, estimacion del coste de la revision de
precios anual si procediesen, emision y presentacion de certificaciones mensuales
de obra en los 5 primeros dias de cada mes.

¢ Elaboracion de informes de seguimiento de la obra en colaboracion con la Direccion
de obra sobre la marcha e incidencias de las obras, pruebas y ensayos, con una
periodicidad minima mensual que se presentara a la Propiedad, junto con la
certificacion mensual, en los 5 primeros dias de cada mes.
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e Recepcion de la obra, segun directrices del CTE y legislacion vigente, elaboracion
y presentacion de la Certificacion Final de las obra en el plazo establecido por la
Ley de Contratos del Sector Publico.

¢ En colaboracion con el Director de la Obra redactar y firmar el Libro del Edificio,
que se debera entregar el dia de la Recepcion de la Obra, segun directrices del CTE,
del que entregara dos copias en formato papel a la propiedad y dos copia en formato
digital en los formatos requeridos por la propiedad (pdf, word, dwg y bc3).

e Recopilar la documentacion técnica, administrativa, y la documentacion del control
del seguimiento de obra segun directrices del CTE y legislacién vigente,
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

e Recopilar la documentacion del seguimiento del control de la obra y depositarla en
el Colegio Profesional correspondiente o en la Administracion Publica competente,
que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten su interés legitimo.

o Certificar el estado de las obras cumplido el plazo de garantia del contrato, en el
plazo establecido por la Ley de Contratos del Sector Publico, a los efectos de
proceder a la devolucion o cancelacion de la misma; elaborar y presentar los
informes necesarios, durante el plazo de garantia, y para la liquidacién del contrato.

La relacion anterior tiene caracter enunciativo, no limitativo por lo que, en cualquier
caso, se estara a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 38/1999, de Ordenacion de la
Edificacion, en lo que se refiere a las atribuciones y obligaciones del Director de la
ejecucion de la obra como agente de la edificacion.

3.3. FUNCIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD.

Los trabajos de coordinacion en materia de seguridad y salud se serdn realizadas por
arquitectos técnicos y/o aparejadores de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997)
y demas legislacion aplicable a la actividad.

Entre estos trabajos se incluyen los siguientes

e Analisis del proyecto de ejecucion en cuanto a las soluciones adoptadas y
métodos constructivos que afecten a la Seguridad y Salud.

¢ Informar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa adjudicataria,
y de los planes de seguridad y salud de los subcontratistas y trabajadores
autonomos que no se adhieran al plan del principal, y, en su caso, las
modificaciones y anexos introducidos en los mismos, para su aprobacion por el
Organo de Contratacion.

e Tramitacion del Libro de Incidencias. La obtencion del Libro de Incidencias se
llevara a cabo de manera previa al inicio de la obra. Tal y como recoge el articulo
13 del R.D. 1627/1997, en el centro de trabajo existird un Libro de Incidencias a
fin de realizar un control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. El Libro
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de Incidencias se mantendra siempre en la Obra pudiendo delegarse en el Jefe de
obra su custodia para que permanezca a disposicion de cualquier persona
relacionada con la obra y legalmente autorizada segun el articulo 13.3 del Real
Decreto 1627/97 que desee examinarlo o realizar anotaciones en el mismo.

e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad:

0 Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o
sucesivamente.

0 Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de los distintos trabajos o
fases de trabajo.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de accion preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales (en adelante Ley 31/95) durante la ejecucion de la obra y, en particular,
en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del RD 1.627/97.

e Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24
de la Ley 31/95.

e Adoptar, a través del contratista adjudicatario, las medidas necesarias para que
solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

e Informar inmediatamente por escrito a la Direccion de la obra de las
modificaciones presentadas en el Plan de Seguridad y Salud por el contratista
durante la ejecucion de la obra, las cuales seran tramitadas para su aprobacion
mediante el formato de Anexos al Plan de Seguridad y Salud. En este sentido,
cooperara en lo posible con el contratista en la elaboracion de estas
modificaciones del Plan de Seguridad y Salud, sin que esta cooperacion, en el
caso de que se produzcan tales modificaciones, obvie o disminuya la
responsabilidad del contratista al efecto.

e Visitas regulares a la obra, adoptando las medidas necesarias para el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, realizandose, al menos, dos visitas
semanales y siempre que sea requerido por el Organo Contratante o la Direccion
Facultativa de la obra.

e Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolucion de cualquier tema
relacionado con la prevencion de riesgos laborales, en particular a las reuniones
convocadas por el érgano de contratacion

e Realizacion de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en las obras
y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. Asimismo, al finalizar la
obra se realizard un informe-memoria final que contenga un resumen de todas las
actuaciones realizadas en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de
los trabajos.

e Reuniones de seguimiento y control, con las distintas subcontratas, a fin de que
sean conocedoras de los riesgos que presentan las actuaciones a realizar y
medidas preventivas a tomar para evitar dichos riesgos. Evaluacion periddica de
la documentacidon en materia de seguridad y salud de la obra.
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Asesoramiento juridico a lo largo de la duracion de la obra en el ambito de las
funciones que el cargo requiere y cualquier otro que esté a su alcance.

Asistencia y apoyo en el caso de que se produzcan accidentes.

3.4. DIRECCION DE OBRA DE INSTALACIONES

Existen diversas instalaciones para las que es preceptiva la redaccion de proyectos
especificos de conformidad con sus respectivos Reglamentos e Instrucciones Técnicas
complementarias y realizados por técnico competente.

Cuando estos proyectos se realicen por técnico competente distinto del autor del
proyecto de ejecucion, actuard coordinadamente con éste ateniéndose a los aspectos
generales de la instalacion senalados en el proyecto de ejecucion del edificio.

Corresponde al director de obra de instalaciones la responsabilidad del cumplimiento
de lo prescrito en los correspondientes Reglamentos, Normas o Instrucciones Técnicas
de aplicacion en la ejecucion de las distintas instalaciones objeto de las obras
contratadas y en particular las siguientes:

Verificar que los distintos proyectos especificos, visados por Colegio Oficial y
presentados en la correspondiente Delegacion de Industria para su registro oficial
y, €n su caso, autorizacion pertinente, se atienen en su contenido a lo dispuesto
en el proyecto de ejecucion aprobado por el 6rgano de contratacion de la
Consejeria de Sanidad, que a todos los efectos es el tinico valido respecto a la
descripcion, caracteristicas y calidades de materiales y equipos que deben formar
parte de las instalaciones.

Comprobar que los materiales y equipos instalados se corresponden con los
especificados en el proyecto, asi como la correcta ejecucion del montaje.

Estar presente en la realizacion de las pruebas parciales o finales a que se sometan
las distintas instalaciones, suscribiendo las actas o certificados que a tal efecto se
levanten haciendo constar los resultados obtenidos de dichas pruebas.

Emitir cuantos certificados y documentos pudieran ser exigidos por los
respectivos Reglamentos y organismos de la Administracion para obtener la
autorizacion de puesta en funcionamiento de las instalaciones.

Responsabilizarse del seguimiento y control efectivo de la entrega, en los plazos
reglamentariamente exigibles, de cuantos proyectos especificos y documentacion
deba redactar y presentar el adjudicatario del contrato de obras en los distintos
organismos oficiales bien sean éstos necesarios con caracter previo a la ejecucion
de las instalaciones, durante el transcurso de la misma o a su finalizacion, todo
ello en cumplimiento de las obligaciones del contratista reguladas en el contrato
y en los pliegos que rijan en el mismo.

Cuando el Director de obra de instalaciones sea diferente del Director de obra, tendra
las mismas obligaciones que éste en lo referente a las instalaciones.

3.5. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
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Todos los documentos que se deriven de la Direccion Facultativa de las obras deberan
presentarse firmados.

Los informes mensuales se presentaran unicamente en soporte informatico, en formato
pdf e intercambiable.

Se entregaran el nimero de copias suficiente de los documentos que se generen en el
transcurso de las obras (certificaciones, actas, informes, etc.), segun indicaciones del
Responsable del Contrato.

La documentacién final de obra se presentard en papel por duplicado en carpetas
formato DIN A-4 provistas de cierre que impidan la salida de hojas o planos sueltos.
Se entregara ademas en soporte informatico, planos y documentacion gréafica en
formato DWG, fotografias en formato imagen, y resto de documentacion en Pdf y
Word.

INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario del contrato de direccion facultativa de las obras estara a lo dispuesto
por la Administracion contratante en incidencias tales como paralizaciones temporales,
suspension de obras, actas de suspension o paralizacion, incumplimiento de plazos,
etc. que puedan darse a lo largo del desarrollo de la obra.

Cualquier desacuerdo entre los limites, alcances, contenidos y organizacién de obra
seran resueltos de forma que las potenciales reclamaciones econémicas de plazo o de
cualquier tipo originadas por cualquier otro contratista, seran solucionadas entre las
partes implicadas con renuncia expresa a que repercutan a la Administracion
contratante en cuanto a precio, plazo o calidad.

El adjudicatario del contrato de direccion facultativa debera informar por escrito a la
Administracion contratante de cualquier incidencia que se produzca durante la
ejecucion de las obras que pueda suponer alteracion de las condiciones contractuales
con la maxima urgencia.

Tomara en cada caso la decision que proceda en el &mbito de sus atribuciones, no
tomando en ningln caso aquéllas que correspondan a la Administracion contratante,
salvo autorizacion expresa de ésta.

INFORMES SOBRE LA OBRA

La Direccion de obra informaré sobre la marcha e incidencias de las obras, pruebas y
ensayos, efectuando informes de seguimiento de la obra con una periodicidad minima
mensual que se presentara a la Propiedad, junto con la certificacion mensual, en los 5
primeros dias de cada mes.

Dicho informe se realizara siguiendo el esquema orientativo de informes que se
adjunta como ANEXO I al presente pliego de prescripciones técnicas.

Asimismo la Direccion de obra elaborara cuantos informes le sean requeridos por la
Administracion contratante en el transcurso de las obras hasta su recepcion y
liquidacion.
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El incumplimiento por parte de la direccion de obra de las determinaciones contenidas
en los parrafos anteriores dara lugar a que la Administracién contratante adopte las
medidas pertinentes para exigirlas y, en su caso, penalice la conducta incorrecta.

La direccion de obra responderé del pago al adjudicatario del contrato de las obras de
los intereses a que éste tenga derecho por demora en la expedicion o presentacion de
certificaciones de obra ejecutada o de su rectificacion, cuando legalmente proceda, si
la causa es imputable a la direccion facultativa.

Tres meses antes de la terminacidn del plazo de ejecucion de las obras de referencia,
remitirda a la Administracion contratante un informe en el que hard constar la
posibilidad o imposibilidad de cumplir dicho plazo.

En el caso en el que el adjudicatario del contrato de obras solicite una prorroga del
mismo, la direccion facultativa la tramitara debidamente informada.

3.8. PRESENCIA EN LA OBRA

Las visitas de la direccion facultativa a la obra tendran lugar siempre que sean
necesarias; si la Administracion contratante o los responsables del Centro lo
consideran oportuno, podran requerir la presencia continuada en las obras de la
direccion facultativa.

Al menos se producird una visita semanal, celebrandose la consiguiente reuniéon con
los demas técnicos con responsabilidad en los trabajos -control de calidad,
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud- y los representantes de la Administracion
contratante debiendo dejar constancia de cada una de las reuniones en actas elaboradas
a tal fin.

En cualquier caso sera obligatoria la presencia en las obras cada vez que se le requiera
para garantizar la continuidad de los trabajos, incurriendo en penalizacion si la obra
se demorara como consecuencia de la falta de asistencia.

3.9. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Concluidas las obras y simultaneamente al acto administrativo de recepcion de las
mismas, los representantes de la Administracion contratante emitiran un certificado
en el que se hara constar que el adjudicatario del contrato de direccion facultativa ha
cumplido de conformidad con sus obligaciones contractuales.

3.10. MODIFICACION DEL PROYECTO DE EJECUCION

Cuando el adjudicatario del contrato de direccion facultativa considere necesario
modificar el proyecto de ejecucion de las obras de referencia, recabara autorizacion
del organo de contratacion para iniciar el correspondiente expediente que, en su
tramitacion, se ajustard a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23UE y 2014/24UE, de 26
de febrero de 2014
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3.11. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON EL TECNICO DESIGNADO POR
LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA

El adjudicatario del contrato atendera las indicaciones que le dé el técnico designado
por la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del SERMAS, el cual desempenara
una funcién coordinadora y establecera los criterios y lineas generales de actuacion
del adjudicatario pero no sera responsable ni directa ni indirectamente de lo que con
plena responsabilidad técnica y legal corresponde realizar al adjudicatario del
contrato.

El adjudicatario del contrato no podra hacer uso de la documentacion correspondiente
al proyecto de ejecucion de las obras objeto del presente contrato sin la autorizacién
expresa de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del SERMAS.

Madrid,

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA

CONFORME:
EL ADJ U D I CATAR' O girrﬁad(z)éizi%iaallrggn(;g Ilj(s)r: AZCUTIA GOMEZ MARIA ROSARIO
FECHA Y FIRMA ceha: 20240130 051
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ANEXO 1
INFORMES MENSUALES

El esquema del contenido basico de los informes mensuales que ha de emitir la Direccion
Facultativa de las obras de referencia, sera el siguiente:

1. Directorio de la obra: datos generales de la obra, de la direccion facultativa completa y
de la empresa constructora y su personal técnico en la obra.

2. Seguimiento de la obra

2.1. Analisis de la marcha de la obra desglosado por capitulos, en el que se reflejen las
incidencias ocurridas en la misma y las soluciones adoptadas

2.2. Seguimiento de plazos. Desviaciones sobre el Plan de obra aprobado por la
Administracion contratante Analisis de las causas del retraso en su caso y medidas
correctoras.

2.3. Cuadro de certificaciones a origen de obra realmente ejecutada. Comparativo
entre las certificaciones mensuales y acumuladas previstas en el programa de
trabajo y las certificaciones reales.

2.4. Seguimiento de costes. Posibles desviaciones econdmicas. Origen y estimacion en
su caso de los incrementos de liquidacion.

2.5. Prevision de obra a realizar el mes siguiente
2.6. Presencia de la Direccion Facultativa en la obra

3. Informes de la empresa de control de calidad, seguimiento del plan de control de calidad.
Recepcion de materiales y Ensayos. Analisis de las calidades de las unidades de obra
ejecutadas conforme al proyecto y variaciones de las mismas, si las hubiere, asi como
su justificacion.

4. Seguimiento de la seguridad de la obra, incidencias y cumplimiento del Plan.

5. Documentacion
e Relacion de subcontratas
e Copia de las actas de obra.
e Copia de la caratula de la certificacion mensual y de la relacion valorada de la
obra ejecutada.
e Reportaje fotografico en color ordenado por fechas.
¢ Conclusiones.
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