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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

 El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la 
redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección Facultativa, la 
Coordinación de Seguridad y Salud y el Control de Calidad de la obra de la reforma 
integral para el futuro CENTRO DE SALUD ALAMEDA 

 El edificio objeto de este proyecto pertenece al ámbito “Paseo del Prado y el Buen 
Retiro, paisaje de las artes y de las ciencias” declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO con fecha 25 de julio de 2021, dando su fachada principal al Paseo del 
Prado, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento por 
Decreto 317/1999, de 4 de noviembre, del Consejero de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Así mismo forma parte del Bien de Interés Cultural en la 
categoría de Conjunto Histórico “Recinto de la Villa de Madrid “(Decreto 41/1995, 
de 27 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid) y de la Zona 
de Protección arqueológica “Recinto Histórico de la Villa de Madrid”, declarada 
Bien de Interés Cultural por Decreto 61/1993, de 20 de mayo del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. En cuanto a su protección urbanística, se 
encuentra regulado por la Modificación de Plan General MPG 01.336 “Paseo del 
Prado 30” aprobada definitivamente el 13 de junio de 2013, que modifica el grado 
de catalogación otorgado por el Plan General, de nivel 2 grado estructural, a nivel 
3 grado ambiental.  

Por lo tanto, el inmueble pertenece al patrimonio especial histórico y cultural.  Por 
lo que, cualquier actuación que se proponga deberá ser informada por la 
Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

2. LEGISLACIÓN BÁSICA 

La redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección Facultativa, la 
Coordinación de Seguridad y Salud y el Control de Calidad de la obra de la reforma 
integral para el futuro CENTRO DE SALUD ALAMEDA a las que se refiere el presente 
pliego está sujeta a la legislación de contratos del Sector Público, debiendo ajustarse 
a los requisitos específicos que se detallan en el mismo. 

Además, habrá de cumplir todas las Normas, Decretos y Reglamentos (de obligado 
cumplimiento) vigentes, aplicables al objeto del contrato, entre la que se encuentra 
la siguiente: 

Se presenta una relación no exhaustiva de la normativa de aplicación. 

Normativa de contratación:  

En relación al contenido de los proyectos como documento básico para el 
contrato de ejecución de las obras: 
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a) Ley, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014 
(B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), en adelante, LCSP-17. 

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(B.O.E. de 16 de octubre de 2001), en adelante, RGLCAP-01.  

c) Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre 

d) Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

e) Orden de 4 de junio de 1973 por la que se adopta oficialmente para la 
Dirección de Obras del Ministerio de la Vivienda el Pliego de condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960. 

f) Índices de revisión de precios de mano de obra y materiales aplicables a los 
contratos de las Administraciones Públicas, desde el año 2000 hasta 
la actualidad: Orden HFP/887/2021, de 28 de julio, sobre los índices de precios 
de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los 
materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y 
equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de 
transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2020, 
aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones 
Públicas 

g) Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
 

 Normas urbanísticas y ordenanzas municipales de aplicación. 

 Normativa de edificación: 

h) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (B.O.E. de 6 
de noviembre de 1999). 

i) Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y modificaciones sucesivas 

j) Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, normas específicas de las compañías 
suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al diseño y 
a las características específicas sobre instalaciones y acometidas en la 
Comunidad de Madrid, así como la normativa de aplicación con respecto a 
aparatos a presión, instalaciones eléctricas, instalaciones de 
telecomunicación, y prevención y protección contra incendios. 

https://contratodeobras.com/images/Indices-de-revision-de-precios-de-mano-de-obra-y-materiales-2.pdf
https://contratodeobras.com/images/Indices-de-revision-de-precios-de-mano-de-obra-y-materiales-2.pdf
https://contratodeobras.com/images/Indices-de-revision-de-precios-de-mano-de-obra-y-materiales-2.pdf
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k) Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de 
medidas para la calidad de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999) 

l) Regulación del Libro del Edificio: Ley 38/1999, Decreto 349/1999 y CTE Parte I 
 

 Normativa sobre accesibilidad: 

m) Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

n) Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993). 

o) Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico 
de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007). 

p) Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
(B.O.E. 11 mayo 2007). 

q) Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010). 

r) Normas UNE, entre otras: 
- Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno 

construido. 
- Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la 

rotulación. 

 Normativa sobre gestión de residuos: 

s) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

t) Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 Normativa sobre seguridad y salud: 

u) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales (B.O.E. 
de 10 de noviembre de 1995) 

v) Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003). 

w)  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de construcción 
(B.O.E. de 25 de noviembre de 1997). 

 Normativa sobre eficiencia energética: 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043689&PDF=Si
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x) Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

 

 Legislación sectorial de aplicación. 

y) Normativa de aplicación más específica a la ejecución de la obra: 

• Normas específicas de las compañías suministradoras en la Comunidad 
Autónoma de Madrid, sobre instalaciones y acometidas. 

• Reglamentos e Instrucciones Técnicas 

• Normativa básica de obligado cumplimiento para obras de edificación y 
urbanización 

• Legislación específica sobre edificios sanitarios 

Será de aplicación la Normativa relacionada, cualquier otra que la modifique o la 
sustituya, así como toda aquella que sea complementaria o la desarrolle. 

3. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN AL 
LICITADOR 

Anexo I: Programa de necesidades. 

Anexo II: Documentación Técnica. 

Anexo III: Normativa de Madrid Digital 

 

4. APLICACIÓN DE LA LEY 1/2024 DE ECONOMÍA CIRCULAR DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID  

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca la 
Implantación de un sistema eficiente, sostenible y de optimización de recursos que 
aspira a disminuir los residuos y mejorar su gestión a través del reciclaje y 
reutilización de los mismos. 

Se presentará una declaración en la que se incluya: 

- Medidas de reducción de consumos de suministros (agua y energía) 

- Consumo responsable y sostenible de materiales reutilizables en el 
ámbito laboral 
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LOTE 1: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

1. - OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El adjudicatario del contrato deberá realizar los trabajos de redacción de los 
documentos técnicos necesarios para dar soporte a las obras derivadas del proyecto 
básico y de ejecución, y la posterior dirección facultativa de las obras de la reforma 
integral del futuro Centro de Salud ALAMEDA 

En el presente pliego se describen los trabajos y tareas que han de ser objeto de 
desarrollo, así como los requisitos exigidos al adjudicatario del contrato. 

 

REDACCIÓN DEL PROYECTO 

1. BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 Para la redacción del proyecto se contará con el Programa de necesidades y Plan 
Funcional, el plano de situación y restante documentación técnica aportadas 
como Anexo I y Anexo II. 

 El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución 
independiente que se prevean, deberá referirse necesariamente a obras 
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso 
general y específico. 

 Se deberá formular consulta previa a los servicios técnicos municipales y/o 
responsables de urbanismo sobre la normativa urbanística de aplicación concreta 
al solar, grado de definición y desarrollo, trámites necesarios para la obtención de 
licencias de obra, actividad, primera ocupación y funcionamiento; debiendo 
quedar todo ello reflejado en informe de conclusiones. 

 Se deberá girar visita previa de inspección al edificio con emisión del pertinente 
informe en el que se refleje la situación, su estado de conservación, limpieza, 
arbolado, instalaciones, accesos, redes afectadas, así como otras afecciones y 
posibles servidumbres que tengan repercusión sobre la ejecución de las obras y 
sobre el posterior funcionamiento del Centro de Salud.  

 Durante la elaboración del trabajo el proyectista director se mantendrá en 
contacto directo y permanente con la Administración contratante, recabando su 
conformidad sobre las soluciones básicas adoptadas con la frecuencia que ésta 
estime conveniente. 

 En ningún caso las normas contenidas en este Pliego podrán servir para justificar 
la omisión de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto según la 
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legislación vigente o sean exigidas por las características específicas de la obra o 
por instrucciones dadas por la Administración contratante. 

 De forma ineludible, se deberán tener en cuenta para la redacción del proyecto 
las prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, 
normas e instrucciones oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relación 
con las obras objeto del contrato, con sus instalaciones complementarias o con 
los trabajos necesarios para realizarlas. 

 Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los párrafos 
anteriores no coinciden entre sí en algún aspecto, la solución a adoptar por el 
proyectista deberá estar debidamente justificada. 

 El proyecto incluirá también las obras e instalaciones de urbanización necesarias 
para la conexión e integración con los servicios existentes en los lugares 
marcados por los organismos titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, 
electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto de las obras 
resulte suficiente y adecuado para su uso general. 

 El Proyecto de Ejecución se realizará en base al proyecto básico aprobado, en su 
caso, y aunque pueda ser necesaria la redacción de proyectos parciales de 
ejecución, éstos tendrán la consideración de un único documento.   

 El Proyecto de Ejecución deberá cumplir las condiciones y documentación que a 
continuación se definen.  

a) Deberá describirse la situación urbanística y justificar mediante aporte de 
consulta urbanística a los servicios técnicos municipales o responsables de 
urbanismo, que la propuesta es conforme al planeamiento de aplicación, o 
en su defecto se aportará justificación de que no procede. 

b) Se justificará así mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Documentación Técnica aportada en este Pliego. Incluirá las características 
principales, las áreas funcionales, las circulaciones interiores y accesos al 
edificio, así como la descripción por plantas de la solución arquitectónica 
propuesta.  

c) Se incorporará un cuadro de superficies útiles y construidas pormenorizado 
de todas las edificaciones propuestas, por usos, áreas, plantas y totales, 
cumpliendo siempre con lo establecido en este Pliego. Las superficies 
construidas resultantes en la propuesta deberán ajustarse a los 
condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluirá un 
cuadro comparativo de superficies útiles con respecto a las del Programa de 
necesidades y Plan Funcional aportado por el Centro. 
También se incorporará un cuadro de las superficies que computan a efectos 
de edificabilidad, justificando su cumplimiento con respecto a la normativa 
urbanística de aplicación. 
 

 Si como consecuencia de la actuación hubiera de derribarse el edificio existente o 
parte del mismo   y en su lugar se construyese un nuevo edificio (Obras de 
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Sustitución), se entenderá incluida dentro del objeto del contrato la redacción del 
proyecto de derribo de la parte o partes a demoler. 

  El plazo para la redacción del proyecto objeto del contrato es el que se fija en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con la siguiente distribución: 

a) Reuniones de seguimiento y coordinación con un responsable de los 
Servicios Técnicos de la Administración contratante para la elaboración del 
Proyecto Básico, con una periodicidad mínima de dos veces al mes. 

b) Elaboración y entrega de un ejemplar completo del Proyecto básico, en su 
caso, en el plazo estipulado en el P.C.A.P. 

c) Reuniones de seguimiento y coordinación con un responsable de los 
Servicios Técnicos de la Administración contratante para la elaboración del 
Proyecto de Ejecución, con una periodicidad mínima de dos veces al mes. 

d) Elaboración y entrega de un ejemplar completo y correctamente redactado 
del proyecto de ejecución para su supervisión (copia en formato papel y otra 
en formato digital), dentro del plazo de entrega estipulado en el P.C.A.P.  

e) Supervisión del Proyecto de Ejecución por parte de la Administración 
contratante. 

f) Tras las observaciones realizadas a la documentación aportada, el 
adjudicatario del contrato dispondrá de un plazo adicional de 15 días para 
realizar la entrega definitiva. 

 El adjudicatario del contrato presentará UN ejemplar del Proyecto Básico en 
formato digital para ser revisado e informado favorablemente por la 
Administración contratante.  

 Posteriormente, el adjudicatario presentará a la Administración contratante en 
formato digital el Proyecto Básico y de Ejecución para ser revisado y aceptado, en 
su caso. 

 Una vez revisado, se entregará UN ejemplar firmado en formato papel, para la 
tramitación de la licencia urbanística, tal como determinen las instrucciones del 
Ayuntamiento. Los proyectos en formato papel estarán debidamente 
encuadernados en tamaño DIN-A4, en cajas rígidas, de acuerdo con las 
instrucciones recogidas en el Anexo que se entregará al adjudicatario del contrato 
en el momento de la firma. A efectos de una mayor operatividad, sería 
conveniente que la firma de los documentos fuese electrónica. Se entregarán 
igualmente DOS copias digitales en formato editable del proyecto de ejecución 
en CD o DVD en formatos compatibles con Autocad (extensión dwg o dxf), 
formato intercambio estándar (archivos extensión bc3) y formato compatible con 
Word (extensión doc) para planos, mediciones y presupuesto y texto, 
respectivamente.  Asimismo, se incluirán las distintas partes que conforman el 
documento en formato pdf, con un índice paginado y con la misma estructura 
organizativa, según las instrucciones del Anexo anteriormente mencionado. 

 Los documentos que, como mínimo, habrán de integrarse en el proyecto serán 
los determinados en los artículos 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el 
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que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público y los artículos 124 a 134 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se adaptará a lo 
establecido en el CTE. 

 Además, se deberán entregar DOS ejemplares firmados del resumen del proyecto 
en formato DIN A3, cuyo contenido será: una breve descripción de la memoria, un 
resumen del presupuesto por capítulos y los planos generales de urbanización y 
de arquitectura en plantas, secciones, alzados y alguna sección constructiva de lo 
más significativo. Las plantas deberán contener las superficies útiles de los 
distintos espacios. Este resumen de proyecto deberá proporcionarse asimismo en 
formato digital (pdf) con fecha y firma. 

El adjudicatario deberá asumir las gestiones ante la Administración Local para la 
solicitud y tramitación de licencias, permisos y autorizaciones pertinentes. 

2. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se compondrá de los documentos que se indican en el Anejo I 
“CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, 
con el siguiente nivel de detalle, y responderá al contenido mínimo que exige la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre en su art. 233.1: 

2.1 MEMORIA 

2.1.1 Memoria descriptiva 

 Se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y la situación 
previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y justificación de la solución 
adoptada, detallando los factores a tener en cuenta: 

a) Encargo, expediente, fecha, etc. 
b) Equipo redactor. 
c) Solar: descripción, situación geográfica, topografía, situación, linderos, 

redes municipales disponibles, posibles afecciones y servidumbres. 
d) Emplazamiento respecto de la población. 
e) Justificación urbanística: régimen urbanístico de aplicación. 
f) Normativa y Ordenanzas. 
g) Cargas derivadas del planeamiento.  
h) Legislación sectorial de aplicación (Protección del Patrimonio) 
i) Programa de necesidades (exigido para el conjunto y cada una de sus 

partes), desarrollo del programa y justificación de su cumplimiento. 
j) Estructura urbana. 
k) Situación del edificio. 
l) Referencia Catastral. 
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2.1.2 Memoria constructiva 

a) Sustentación del edificio, en caso de ser necesario. 
b) Sistema estructural. 
c) Sistema envolvente. 
d) Sistema de compartimentación, en caso de ser necesario. 
e) Sistemas de acabados. 
f) Sistemas de acondicionamiento de instalaciones, en caso de ser necesario. 

2.2 ANEJOS a la MEMORIA 

 El adjudicatario entregará los siguientes anejos a la memoria:   

Anejo 1: Cuadros de superficies: superficies en las que se actúa, distinguiendo 
superficies útiles y construidas (excepto en aquellos casos en los que no sea 
relevante). Además, incluirá un cuadro de las superficies que computan a efectos 
de edificabilidad, justificando su cumplimiento con respecto a la normativa 
urbanística de aplicación. 

Anejo 2: Documentación de carácter administrativo 

 En este anejo deberán incluirse los siguientes puntos, con documentos 
independientes, firmados por el proyectista coordinador:   

a) Declaración de obra completa (art. 127.2 reglamento contratos). 
b) Clasificación de la obra, en cuanto a tipo (art. 232 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público). 
c) Propuesta de clasificación exigible al Contratista (art. 133 reglamento 

contratos). 
d) Programa de desarrollo de los trabajos (en tiempo y coste) y Diagrama de 

Gantt: con indicación mensual del importe a ejecutar, expresando importes 
de PEM, IBA, así como PEC (IVA incluido). El programa deberá reflejar de 
forma expresa el plazo estimado de ejecución (art. 233.1.e de la Ley 9/2017 de 
8 de noviembre de Contratos del Sector Público). Se entregará una copia en 
formato Excel. 

e) Acta de replanteo previo del proyecto (según art. 7 de la Ley 2/1999 de 
Medidas de Calidad de la Edificación de la CM), firmada por el redactor. 

f) Certificado de viabilidad geométrica de las obras (según art. 7 de la Ley 
2/1999 de Medidas de Calidad de la Edificación de la CM), firmado por el 
redactor.  

g) Declaración del cumplimiento de la Normativa Urbanística. 

Anejo 3: Certificación de eficiencia energética del proyecto del edificio 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el 
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios, el proyectista del edificio o el del proyecto parcial de 
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sus instalaciones térmicas suscribirá el certificado de eficiencia energética del 
proyecto del edificio, que quedará incorporado al proyecto de ejecución en el 
caso de que este sea necesario. 

 Al certificado de eficiencia energética del proyecto se acompañará una memoria 
en la que figure lo siguiente: 

a) Identificación del edificio y la referencia catastral. 
b) Indicación de la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicación. 
c) Indicación de la opción elegida, general o simplificada y, en su caso, 

programa informático de referencia o alternativo utilizado para obtener la 
calificación de eficiencia energética. 

d) Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente 
térmica, instalaciones, condiciones normales de funcionamiento y ocupación 
y demás datos utilizados para obtener la calificación. 

e) Calificación de eficiencia energética del edificio. 
f) Descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones que deberán 

llevarse a cabo durante la ejecución del edificio con la finalidad de que se 
pueda establecer la conformidad de la información contenida en el 
certificado con el edificio terminado. 

Anejo 4: Estudio Geotécnico y Topográfico 

 El Estudio Geotécnico y Topográfico se facilitará, en su momento, por parte de la 
Administración contratante. 

Anejo 5: Cálculo de la estructura 

 Deberán presentase los cálculos de ordenador pormenorizados mediante un 
ejemplar encuadernado en papel y otro en formato digital, en caso de ser 
necesario. 

Anejo 6: Proyectos de las instalaciones 

Se desarrollarán en apartados independientes las descripciones y cálculos de 
todas las instalaciones del edificio en las que sea necesario actuar, las cuales se 
calcularán en capítulos independientes y con sus propios proyectos. 

a) Instalación eléctrica de Baja Tensión 
b) Instalación eléctrica de Media Tensión 
c) Estudio de iluminación 
d) Instalación de telecomunicaciones (Voz y Datos)  
e) Instalación de combustible 
f) Instalación de aparatos a presión 
g) Instalación de climatización  
h) Prevención, protección y extinción de incendios 
i) Instalación de gases medicinales 



 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  14 | 65 
 

j) Instalación de abastecimiento de agua 
k) Instalación de saneamiento 
l) Instalación de aparatos elevadores 
m) Instalaciones especiales 
n) Instalaciones de captación de energía solar 
o) Instalaciones de geotermia 
p) Instalaciones de sistemas de alarma. 
q) Cualquier otra instalación que contenga el proyecto 

 
 Cada proyecto de instalaciones contendrá el estudio técnico y económico 

necesario para la correcta realización de las correspondientes instalaciones del 
edificio, en caso de ser necesario, así como los datos y la documentación que sean 
necesarios para su ejecución y obtención de los permisos, autorizaciones y 
legalizaciones para su puesta en uso, y como mínimo los requeridos por la 
normativa de aplicación. 

 Cuando se trate de obras de reforma, deberán especificarse los niveles de ahorro 
energético, calidad y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfacción 
y seguridad de uso, así como a la mejor rentabilidad de la inversión y el mayor 
aprovechamiento de los recursos de materiales y energía, con el fin de lograr las 
mejores condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire y conseguir los 
parámetros de confort más idóneos para el bienestar y salubridad de las personas 
y bienes. 

 Como contenido de cada uno de los proyectos de instalaciones, figurará al menos: 

a) Memoria con una exposición del proyecto lo más específica posible en 
cuanto a su definición y expresión, con la máxima claridad, de todos aquellos 
detalles que son necesarios para la ejecución del mismo, conociendo de esta 
forma las características fundamentales de diseño y funcionamiento de la 
instalación proyectada. 

b) Cálculos justificativos donde se especificarán todos aquellos cálculos 
precisos, necesarios y suficientes para el dimensionamiento de toda la 
instalación, tanto de máquinas como de elementos y accesorios de 
distribución. 

c) Pliego de condiciones donde se establecerán todas las características 
técnicas y constructivas que deben reunir los equipos y componentes de la 
instalación. Se integrará como un capítulo independiente del PPT del 
proyecto. 

d) Mediciones y presupuesto que recogerá un listado ordenado de todos los 
elementos que integran la instalación y su valoración económica. 

e) Planos que reflejarán gráficamente el concepto de diseño de la instalación 
incluyendo todos aquellos detalles constructivos que de otra forma pasarían 
desapercibidos. 
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 El proyecto de cada instalación deberá de ser redactado y firmado por un técnico 
competente y su presupuesto se incorporará al Presupuesto del proyecto de 
ejecución de las obras como capítulo independiente. 

 El adjudicatario del contrato deberá solicitar a las compañías suministradoras las 
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del 
proyecto pueda incluirlas en el proyecto de ejecución con su valoración 
económica. 

Anejo 7: Plan de Control de Calidad de la obra 

 El Plan de control de calidad de la obra definirá todos los ensayos, pruebas y 
controles que se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el 
redactor del proyecto considere necesarios para la correcta ejecución de las 
actuaciones a realizar en el edificio y sus instalaciones. 

 Dentro del anejo se incluirá un cuadro de mediciones y presupuesto de los 
ensayos, pruebas y controles que se deban de realizar para su posible licitación 
independiente del proyecto, desglosado por unidades independientes de 
ejecución. Este concepto se incluirá como capítulo independiente en  el 
Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) del proyecto. 

   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

1 Será redactado por el técnico o los técnicos competentes, en función del tipo 
de obra, acorde con lo indicado en el Proyecto de Ejecución y demás 
documentos del mismo, de forma coordinada con quien lo ha realizado, 
teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan. 

2 Contenido. En el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo 
siguiente: 

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de 
aplicación para el control de calidad. 

 
b) Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos 

y sistemas, con indicación de la documentación que han de acompañar, 
según lo establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia 
expresa a: 
- Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- Certificados de garantía del fabricante. 
- Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones 

administrativas obligatorias. 
- Distintivos de calidad exigibles o voluntarios. 
- Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas 

innovadores. 
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c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, 
según lo establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptación 
y rechazo de los mismos, con indicación de: 
- Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante 

ensayos. 
- Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el 

CTE, instrucciones o reglamentación vigentes de obligado cumplimiento 
que le afecten y en las especificaciones del Proyecto de Ejecución. 

- La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos parámetros que 
configuren el desarrollo del Plan de Control de Calidad. 
 

d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo 
establecido en el artículo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a: 
- Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la 

conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. 

- Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
 

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. 

 
f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el 

número y el coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas. 

En esta valoración se incluirá, de forma genérica, que el control de Calidad 

incluye la realización de cuantas visitas e informes sean necesarios para su 

correcta puesta en práctica.  

El porcentaje del coste destinado a Control de Calidad se estima que debe 

ser, al menos, del 1 % del P.E.M. 

Anejo 8: Accesibilidad 

 En el anejo de accesibilidad se expondrán, de forma explícita (gráfica y/o escrita) 
así como mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y 
presupuesto, cómo se cumplen los preceptos de la normativa de aplicación en 
materia de accesibilidad, así como de todas las normas de referencia del presente 
Pliego en materia de accesibilidad, en caso de que sea de aplicación.  

 En este sentido, se incluirán en este anejo la definición y características de 
aquellos elementos significativos que no responden en su ejecución a los detalles 
tipo debido a su particularidad. Se definirán y precisarán los materiales empleados 
así como las características de cada medida que sean relevantes en la observancia 
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de la normativa con el objeto de cumplir la función para la que se prescriben, 
tomándose como referencia, en todo caso y a estos efectos, lo establecido en la 
“UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido”.   

Anejo 9: Señalización 

 Tanto en los proyectos de nueva planta como en los de reforma, modificación o 
ampliación de Centros de Salud, deberá contemplarse un Anejo de Señalización. 

 Se recogerán en este anejo los documentos necesarios para dotar de señalización 
al centro sanitario (tanto interior como exterior) para el conocimiento y uso 
adecuado del centro por parte de los usuarios. El presupuesto incluirá un capítulo 
independiente destinado a los elementos de señalización que compongan dicho 
anejo. 

 Para ello se utilizarán los Manuales de Identidad Visual de la Comunidad de Madrid 
específicos para centros de salud y hospitales, donde vienen recogidos el 
logotipo, código cromático, tipografía y pictogramas, etc.  

 Además, la señalización deberá cumplir la normativa de aplicación recogida en la 
legislación vigente en materia de accesibilidad, entre ellas, el Decreto 13/2007, de 
15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en 
materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
(B.O.C.M. de 24 de abril de 2007). 

Anejo 10: Justificación de presupuesto  

Este anejo incluirá la especificación de las fuentes utilizadas para la configuración 
de las diferentes partidas del presupuesto (bases de datos, ofertas, etc…). 
Además, deberá incluir la justificación de los costes que se engloban en el 
porcentaje tipo (%) referente a los Costes Indirectos incluidos en el descompuesto 
de cada partida. Dicho porcentaje deberá estar en concordancia con la naturaleza 
de la obra y con las partidas incluidas en el presupuesto de forma específica. 

 Asimismo, se incluirá en este anejo cualquier aclaración o justificación adicional 
que sea necesaria con respecto al presupuesto. 

 

2.3 PLANOS 

 Incluirán todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta 
definición de la obra y su realización, con leyenda, escala gráfica y numérica e 
indicación del Norte. Además, deberán tener un cajetín donde se incluya el 
técnico redactor, su firma, la fecha, las revisiones realizadas y el título del plano 
con su numeración. 

 Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan 
deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones 
pertinentes. 
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 Serán de tamaño normalizado, máximo DIN-A1, no irán cosidos a las carpetas y el 
doblado se ejecutará primeramente según líneas verticales y después según 
líneas horizontales, a tamaño DIN-A4, sin solapa. 

Para la posible presentación del proyecto se realizará un modelo en 3D, 
aportando al menos dos infografías fotorrealistas (interior y exterior), a color, en 
formato DIN A1 con grado de definición suficiente.  

 Además de lo especificado en Anejo I “CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte I 
del Código Técnico de la Edificación, la documentación gráfica se ajustará a lo 
siguiente:   

A. Situación y emplazamiento 

- Plano de situación referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos 
localizables e indicando el norte geográfico. 

- Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificación de las 
condiciones urbanísticas. 

- Plano de urbanización (red viaria, acometidas, mobiliario urbano, arbolado, 
etc.). 

- Demoliciones y actuaciones previas. 
- De cara a la justificación del movimiento de tierras se debería elaborar un 

plano topográfico con la excavación integrada, la proyeción de la edificación, 

definiendo las diferentes plataformas, taludes, rampas, cotas de excavación, 

curvas de nivel del terreno, etc., así como los perfiles longitudinales y/o 

transversales en los que se representen estos elementos. 

B. Estado actual  

- Emplazamiento en el edificio. 
- Urbanización de la parcela, en su caso. 
- Plantas, alzados y secciones de situación actual afectadas por el proyecto. 
- Redes de instalaciones municipales afectadas, tanto en vuelo como bajo 

rasante. 

C. Plantas generales de arquitectura 

- Plantas de distribución amuebladas, con orientación solar e indicación de 
usos, reflejando los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso 
para comprobar la finalidad de los espacios. 

- Cotas, superficies y niveles 
- Albañilería y acabados 
- Falsos techos 
- Pavimentos 
- Cubiertas 

D. Alzados y secciones 

- Generales con indicación de la orientación solar 
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- Especiales por su relevancia en el proyecto 

E. Planos de definición constructiva 

- Secciones constructivas. 
- Detalles constructivos (tipos de cerramientos, elementos constructivos 

singulares y complejos, etc.). 

F. Planos de estructura y cimentación 

- Replanteo: tanto de cimentación como de estructura, con cotas absolutas y 
relativas, ejes, orígenes de replanteo, cotas de nivel referidas al nivel +- 0,00 
de origen, etc. 

- Cimentación y saneamiento: con secciones, detalles constructivos y de 
armado, cuadro de características de materiales; solapes, anclajes y 
doblados de armaduras, etc.; leyendas y textos explicativos; y soluciones 
constructivas para las posibles afecciones del saneamiento sobre la 
cimentación, fosos de ascensor, niveles de cimentación y arquetas, etc. 

- Estructura: forjados, pilares, vigas, cuadro de pilares, escaleras, muros de 
contención, etc. Se incluirán todos los tipos de planos de definición y de 
soluciones constructivas reflejadas en el punto anterior que se consideren 
necesarios. 

G. Planos de cada instalación 

- Esquema del estado actual afectado por el proyecto (en caso de ser 
necesario). 

- Esquema de principio de cada instalación, en caso de que se actúe en ellas o 
se vean afectadas por la actuación prevista.  

- Se incluirán los planos de las instalaciones (saneamiento, evacuación de 
aguas residuales, fecales y pluviales, fontanería, climatización, ventilación, 
energía solar térmica, electricidad, toma de tierra, comunicaciones, 
complementarias, etc.) en planta, alzados y secciones suficientes para su 
completa definición, con indicación de las conexiones con las instalaciones 
existentes, en su caso.  

- Planos detallados del cumplimiento de la normativa de Seguridad contra 
Incendios de las obras contenidas en el proyecto, con especificación de los 
materiales empleados y de todas sus características para cumplir su función. 
Se indicarán la sectorización, la evacuación, la ocupación, etc. 

- Previsión de acometidas de instalaciones desde redes municipales, con 
especial atención a la red/es de saneamiento. 

- Planos de justificación de la normativa de Protección del Medio Ambiente 
Urbano y de Protección contra la Contaminación acústica y térmica. 

H. Memorias gráficas 

- Carpintería interior 
- Carpintería exterior 
- Cerrajería 
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- Vidriería 
- Elementos singulares 

I. Planos de Accesibilidad 

- Planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad de las 
obras contenidas en el proyecto, con especificación de los materiales 
empleados y de todas sus características para cumplir su función. 

J. Planos de Señalética 

- Planos detallados con representación de las señales y rótulos necesarios 
para dotar al centro sanitario (tanto en el interior como en el exterior), 
permitiendo la identificación, el conocimiento y uso adecuado del centro por 
parte de los usuarios.  

K. Planos de Urbanización: 

- Planos de planta, alzados, secciones y detalle para la completa definición de 
todos los elementos de la misma, con el mismo contenido y grado de detalle 
que se ha señalado en los puntos anteriores.   

2.4 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Se elaborará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras 
comprendidas en el proyecto con el contenido que se detalla en el Artículo 233-1 
c de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (BOE de 9 
de noviembre de 2017). A los efectos de regular la ejecución de las obras, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto deberá consignar 
expresamente: 

2.4.1 Disposiciones generales 

 En el Pliego de Disposiciones Generales se señalarán: 

a) El objeto del Pliego. 
b) Los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Generales que sean de aplicación. 
c) El obligado cumplimiento por el Contratista de la obra de las disposiciones 

legales vigentes de carácter laboral, social, de higiene y seguridad en el 
trabajo, etc.  

d) La obligación del Contratista de la obra de adoptar medidas de seguridad y 
la responsabilidad en la que incurrirá por los daños que pueda ocasionar su 
incumplimiento. 

e) Los permisos, licencias, impuestos, tasas y dictámenes que deberá obtener 
y abonar el Contratista de la obra. 
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2.4.2 Descripción de las obras 

 Donde se hará una descripción lo suficientemente detallada para hacerse una 
clara idea del conjunto de las obras que comprende el Proyecto, mencionando 
solo aquellas características básicas de los materiales que permitan su 
identificación y reservando la completa consignación de sus características al 
oportuno capítulo. Igualmente se consignará: 

a) La inclusión en la contratación de las obras de los medios y obras auxiliares 
de los que dispondrá el Contratista para la buena ejecución y conservación 
de las obras y para garantizar la seguridad de las mismas. 

b) Las condiciones técnicas que se establecen para la conservación y vigilancia 
de las obras, indicando que el Contratista estará obligado a subsanar cuantos 
menoscabos aparezcan en las obras hasta su recepción definitiva, ya sean 
accidentales, intencionados o producidos por el uso natural, y que tendrá a 
su cargo todos los trabajos de vigilancia diaria, revisión y limpieza de las 
obras. 

c) Las etapas en las que se prevé la ejecución de las obras y, en su caso, la 
coordinación de todas las actuaciones que incidan en el funcionamiento del 
Centro de Salud durante la ejecución de las obras. 

d) El criterio a seguir sobre las omisiones y contradicciones del Proyecto 
durante la ejecución de las obras. 

2.4.3  Condiciones de los materiales 

 De forma sucesiva se ordenarán los materiales por grupos homogéneos y se 
señalarán para todos y cada uno de los materiales a emplear en las obras (y no 
para ningún otro), las características mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de 
suministro, recepción, conservación, almacenamiento y manipulación, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación o 
rechazo y las acciones a adoptar, en su caso, así como los criterios de uso, 
conservación y mantenimiento. 

 Como norma general, se tratará de utilizar materiales respetuosos con el Medio 
Ambiente, y en particular: 

a) Materiales no contaminantes en su proceso de fabricación. 
b) Materiales sin contenidos de HCFC. 
c) Pinturas y barnices de base acuosa. 
d) Maderas con etiqueta de explotación sostenida. 
e) Empleo de productos reciclables y/o de productos reciclados.  

2.4.4  Condiciones de la ejecución de las obras 

 Se establecerán las características técnicas de cada unidad de obra indicando su 
proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de 
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cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y 
pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación o rechazo, criterios de 
medición y valoración de unidades, etc. 

 Se precisarán: 

a) Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

b) El derecho del Director de la obra a fijar el orden de los trabajos. 
c) La forma de hacer el replanteo de las obras. 
d) Las condiciones de ejecución de las distintas unidades de obra. 
e) Los ensayos que procede realizar durante la marcha de los trabajos. 
f) Las condiciones en las que se permitirá el acopio de materiales. 

2.4.5  Medición y valoración de las obras 

 Donde se establecerá: 

a) Que la medición y valoración de las obras ejecutadas se hará de acuerdo con 
la definición de unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios. 

b) Los conceptos que se suponen incluidos en el Cuadro de Precios. 
c) Que la medición y valoración de las obras ejecutadas deberá referirse a 

unidades totalmente terminadas, a juicio exclusivo de la Dirección de la obra. 
d) La forma de medición de aquellas unidades de obra que ofrezcan dudas. 
e) Las condiciones de abono de las partidas alzadas, distinguiendo entre las de 

abono íntegro y las que se han de justificar. 
f) Que no serán de abono independiente los medios y obras auxiliares, los 

ensayos de los materiales y los detalles imprevistos. 
g) Los criterios para la medición y valoración de obras no incluidas. 

 

2.5 MEDICIONES 

 Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo 
suficientemente detalladas para permitir su fácil comprobación. 

 Se organizarán en capítulos y se dividirán en el número de apartados y 
subapartados necesarios para que queden perfectamente definidas las unidades 
de obra que la integran en cada una de las etapas de ejecución separada que se 
prevén en el Proyecto e irán integrados en el documento denominado 
“Mediciones y Presupuesto”. 

 El documento de Medición, incluirá un detalle de las líneas de medición dentro de 
todas las partidas del presupuesto. 

La ejecución que se prevea realizar en distintas fases, se reflejará en los 
documentos de mediciones y presupuesto de forma clara. 
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2.6 PRESUPUESTO 

2.6.1 Cuadros de precios agrupados por capítulos 

 En ellos se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se vayan a 
emplear en la formación de los Presupuestos Parciales y Generales, así como 
aquellos que se consideren necesarios en concepto de precios auxiliares de los 
anteriores. 

Los precios totales que servirán para la valoración de unidades terminadas 
figurarán en letra y en número. 

El Presupuesto estará integrado, como mínimo, por los siguientes cuadros de 
precios:  

- El Cuadro de precios simples o unitarios de materiales, maquinaria, mano de 
obra y medios auxiliares con sus códigos correspondientes, su precio unitario y 
la unidad de medida. Estos precios son la base para formar los precios auxiliares 
y compuestos, se expresarán en euros y se redondearán a dos decimales. No es 
necesario obtener el importe total de cada uno de esos precios unitarios. 

 Mano de obra, maquinaria y materiales idénticos deberán tener el mismo 
precio. Cada uno de los precios unitarios se identificará con una breve definición 
o título; en el supuesto de que alguno de esos títulos se repita será necesario 
diferenciarlos mediante algún elemento añadido por ejemplo: categoría, 
calidad, diámetro, sección, potencia, capacidad, etc. 

-  El Cuadro de precios auxiliares en el que partiendo de los precios unitarios, 
figurarán todos aquellos precios necesarios para justificar el coste de partidas 
que siendo compuestas formen parte de las unidades que integran el P.E.M. y 
que a su vez son compuestas (por ejemplo: pastas, morteros, hormigones, 
encofrados, etc.). 

-  El Cuadro de precios descompuestos en el que utilizando como base los 
cuadros de precios unitarios y auxiliares y de forma complementaria con estos; 
servirá para justificar perfectamente los costes de todas las unidades de obra. 
Se recogerán todas las partidas que formen parte del P.E.M.  

Contendrá los precios de los elementos que configuran cada unidad de obra con 
la descripción completa de los mismos, según los siguientes conceptos: 

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra, con los pluses, cargas, seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc. que 
le correspondan.  

b) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de 
obra que quedan integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios 
para su ejecución. 
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c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

e) Los Costes Indirectos cifrados en el 3% aplicado sobre los costes directos 
anteriormente detallados. 
 

2.6.2  Presupuesto de ejecución material, por contrata y base de licitación 

 El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se formará con la ejecución material 
obtenida en base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas 
alzadas necesarias para la ejecución de la obra, organizado en capítulos y partidas 
que definan el proyecto. 

 La descripción de cada una de las partidas debe incluir expresamente la parte 
proporcional de Medios auxiliares. 

Todas las partidas que de forma explícita o implícita prescriban una marca y/o 
modelo comercial, deberán añadir a continuación el término “o equivalente”, no 
admitiéndose como válida la expresión “o similar”. 

En todas las partidas que así lo necesiten se deberá especificar en su definición 
“totalmente instalado y funcionando” en el caso de instalaciones, o “totalmente 
terminado y para su uso” en el caso de otras unidades de obra. 

Se destinará, al menos, un 1% del P.E.M. al capítulo de Control de Calidad. 

Se destinará, al menos, entre un 2 y un 3 % del P.E.M. al capítulo de Seguridad y 
Salud. 

 Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en euros y se 
redondearán a dos decimales. 

 El Presupuesto de Contrata se obtendrá incrementando el PEM con el 13 % de 
gastos generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales. 

 El Presupuesto Base de Licitación se conformará incrementado el Presupuesto de 
Contrata con el porcentaje de IVA correspondiente. 

 Se incluirá un índice paginado del presupuesto. 

2.6.3  Resumen general 

 En el que se indicarán desglosados los conceptos que integran el coste total de la 
actuación: presupuesto de ejecución material, gastos generales, beneficio 
industrial, presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitación. 
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2.7 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 El contenido mínimo del estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición que debe formar parte del proyecto de ejecución de la obra, será el 
que se detalla en el artículo 4.1.a), apartados 1º a 7º, del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (B.O.E. de 13 de febrero de 2008). 

El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del Proyecto 
de Ejecución de las obras como un capítulo independiente. 

 

2.8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las 
normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de 
construcción y demás normativa vigente de aplicación. 

Deberá servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa 
constructora que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un 
Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real 
Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997). 

Deberá adaptarse a la realidad del proyecto redactado, adoptando soluciones 
realistas y consecuentes con el mismo y con los procesos y medios habitualmente 
empleados en la ejecución de las obras de construcción.  

Constará de los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a 
tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 
se propongan medidas alternativas. Se considerarán las interacciones e 
incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a 
trabajadores, viandantes y en especial, teniendo en cuenta las 
particularidades y circunstancias del centro, a todo el personal que realiza su 
trabajo en el mismo, así como pacientes y usuarios en general. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de 
que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones 
del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características 
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de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del 
proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

b) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la 
mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 
Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias, siendo 
coherentes con las distintas fases del proyecto de ejecución. Se elaborará un 
plano de implantación de la obra (casetas, acopios, accesos, etc.), así como 
los planos de implantación de la grúa (en caso de ser necesaria). 

c) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en 
el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

d) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la 
aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. Deberán coincidir los 
precios unitarios y auxiliares que ya hayan sido definidos en el presupuesto 
del Proyecto de Ejecución y que se incluyan en el presupuesto de Seguridad 
y Salud. 

El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del 
Proyecto de Ejecución de las obras como un capítulo independiente y el 
importe resultante del mismo deberá estar, al menos, entre un 2 y un 3 % del 
P.E.M. 

e) Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en el que se tendrán en cuenta 
las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas 
propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán 
de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación 
de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

2.9  INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 El proyecto básico y de ejecución estará sujeto al Informe de Control de Calidad 
elaborado de acuerdo con las prescripciones para el Control de Calidad recogidas 
en el presente Pliego. 

        El informe deberá ser elaborado y suscrito por una empresa acreditada como 
Entidad de Control de Calidad de la Edificación registrada en el Registro General 
de Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento. 

 Este informe será suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, 
revisando toda la documentación necesaria, como Memoria general, Memorias 
de cálculo, Anexos a la memoria, Planos de emplazamiento, arquitectura, 
detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones técnicas, Precios unitarios 
Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de prescripciones técnicas 
y cualquier otra documentación incluida en el proyecto, comprobando el grado 
de definición del proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 
tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado. 
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 En este informe se verificará: 

Que el proyecto comprende toda la documentación necesaria, exigida en la 
normativa de aplicación, así como la coherencia e integridad de dicha 
documentación. 

Que en el proyecto se cumple el Código Técnico de la Edificación, la normativa 
técnica de aplicación, así como las demás disposiciones generales de carácter 
legal o reglamentario.  

Que los precios de materiales y de unidades de obra que figuran en el proyecto 
son adecuados (y están actualizados) para el efectivo cumplimiento del 
contrato. 

3 OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

 El adjudicatario del contrato prestará a la Administración contratante la asistencia 
técnica precisa para la obtención de cualquier licencia o autorización necesaria 
para poder ejecutar las obras. 

 Cuando la Administración contratante se lo solicite, el adjudicatario aportará los 
Estudios Previos, Estudios de Detalle, Estudio Ambiental Estratégico (si este 
último fuese necesario), Planes Especiales, Memorias de Evaluación Ambiental, 
reportajes fotográficos, Informes BIC/BIP; y los documentos, separatas o anexos 
complementarios que sean requeridos durante el trámite de obtención de las 
Licencias Urbanísticas, de Actividad y cualquier otra licencia o autorización 
necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso.  

 Si durante la tramitación de las licencias y/o autorizaciones fuesen requeridos 
aportaciones de documentación, modificaciones del proyecto, etc., el 
adjudicatario estará obligado a elaborar y presentar cuantos ejemplares sean 
necesarios del proyecto finalmente modificado (además de los ya exigidos en el 
punto 5 de este Pliego) con objeto de subsanar los requerimientos solicitados. 
Dichos proyectos deberán estar completos y firmados por los redactores. 

 

 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El adjudicatario del contrato deberá realizar los trabajos de dirección facultativa 
de las obras de referencia que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
12 y 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 
publicada en el B.O.E. de 6 de noviembre siguiente, comprenden la dirección de la 
obra y la dirección de la ejecución material de la reforma integral para el Centro de 
Salud Alameda. 
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 En cualquier caso, cada agente será asumido por personas diferentes. 

1.2. El título académico que habilita para participar en el presente concurso es el 
de Arquitecto. 

1.3. En el presente pliego se describen los trabajos y tareas que han de ser objeto 
de desarrollo, así como los requisitos exigidos al adjudicatario del contrato. 

2. FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO 

 Cuando el adjudicatario del contrato sea una persona jurídica, para la 
formalización del mismo estará obligado a: 

 Designar a un técnico director de obra con la titulación exigida en el punto 
1.2., el cual formalizará los documentos técnicos relacionados con la 
ejecución del contrato. 

 Facilitar los datos (nombre y titulación) del Director de Ejecución de la obra 
y de todos aquellos que formen el equipo de dirección de la obra. 

 Todos estos datos figurarán expresamente en el contrato que se formalice al 
efecto. 

2.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA. 

 Las tareas de dirección de obra serán realizadas por arquitecto, según lo 
establecido en la normativa vigente. Entre ellas se incluyen las siguientes: 

 Formalizar los documentos técnicos relacionados con la ejecución del 
contrato.  

 Comprobación del replanteo de las obras antes de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo. 

 Vigilancia de la ejecución de las obras para que se lleven a cabo con sujeción 
al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del Director de Obra y del Director de 
Ejecución de la Obra. En su caso, a las modificaciones autorizadas por el 
Órgano de Contratación, previa propuesta del Director de Obra.  

 Coordinar la intervención en la dirección de obra de diversos técnicos y 
especialistas de los proyectos parciales de la obra. 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren en la obra de acuerdo con el CTE y legislación vigente. 

 Control de la ejecución de la obra de acuerdo con el CTE y legislación vigente. 

 Control de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislación vigente. 

 Comprobación y aprobación del plan de control de calidad de la obra 
presentada por la casa de control de calidad. 
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 Comprobación y aprobación del plan de gestión de residuos de la obra 
presentada por la empresa constructora. 

 Visitas frecuentes a la obra para la dirección técnica de las mismas, con una 
frecuencia no inferior de una visita semanal y siempre que sea requerido por 
el Órgano de Contratación.  

 Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que contendrá la 
fecha, asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes, responsable de la 
actuación y fecha en que la orden o el asunto queda resuelto. Las actas se 
recogerán en el informe mensual. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto y la ejecución de la obra en el plazo contratado.  
Podrá usarse hojas de órdenes y actas de obra para ampliar (no sustituir) las 
instrucciones dadas mediante el libro. 

 Preparación de instrucciones gráficas y escritas incluyendo las adaptaciones 
de cada uno de los capítulos que componen el proyecto y demás actividades 
para conseguir la realización total de la obra conforme a las especificaciones 
del mismo en el plazo de duración de la obra. Se incluyen las adaptaciones o 
modificaciones debidas a causas imprevisibles o inexistentes durante la 
redacción del proyecto.  

 Facilitar especialistas en cimentación, estructuras y en instalaciones que 
prestarán asistencia técnica al Director de la Obra durante la ejecución de la 
misma y asistirán a cuantas reuniones y visitas sean necesarias para el 
correcto desarrollo de la misma y siempre que sean requeridos por la 
Propiedad. 

 Asistencia a la Propiedad en la tramitación de todas las licencias y permisos -
incluso los ya iniciados en el momento de la contratación de estos trabajos - 
que sean necesarios para la ejecución de las obras a las que hace referencia 
el contrato, así como las licencias necesarias para la puesta en 
funcionamiento de la actividad final a la que se destine la obra, así como su 
actualización. 

 Asistencia a la propiedad en la tramitación de la legalización de instalaciones, 
redactando informes y documentación que en relación a este punto se 
pudieran solicitar por las compañías suministradoras. 

 Seguimiento continuo del estado económico de la obra: propuesta de 
precios contradictorios y análisis de las reclamaciones que pudiera presentar 
el contratista de las obras, así como la elaboración de cuantos informes 
económicos pueda solicitar la Propiedad. 

 Seguimiento continuo del plazo de ejecución de la obra, aprobación de 
planes de obra redactados al principio y durante la obra. Elaboración de 
informes técnicos que sobre este punto que pudiera solicitar la propiedad 
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 Elaboración de informes técnicos y económicos con suficiente antelación de 
las propuestas de modificaciones de obra respecto al proyecto para la 
aceptación por parte de la Propiedad.  

 Elaboración de informes técnicos y económicos sobre los incumplimientos 
del contrato de ejecución de la obra, para aplicación en su caso de las 
penalidades correspondientes por parte de la Propiedad.  

 Elaboración de informes técnicos necesarios de resolución del Contrato de 
Obras a requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera darse esta 
circunstancia. 

 Dirección de los proyectos modificados y complementarios que por causas 
imprevisibles o inexistentes durante la redacción del Proyecto pudieran 
surgir durante la ejecución del contrato de obras, no estando incluidos en el 
presente contrato los honorarios derivados de dichos trabajos. 

 Preparación de las relaciones valoradas, estimación del coste de la revisión 
de precios anual si procediesen, emisión y presentación de certificaciones 
mensuales de obra en los 5 primeros días de cada mes. 

 La Dirección de obra informará sobre la marcha e incidencias de las obras, 
pruebas y ensayos, efectuando informes de seguimiento de la obra con una 
periodicidad mínima mensual que se presentará a la Propiedad, junto con la 
certificación mensual, en los 5 primeros días de cada mes.  

 Asimismo, elaborará cuantos informes le sean requeridos por la 
Administración contratante en el transcurso de las obras hasta su recepción 
y liquidación. 

 Redacción de los proyectos de instalaciones, con las variaciones surgidas, en 
su caso, durante su ejecución y obtención de un visado, aprobado o 
legitimación por los Organismos competentes en la materia. 

 Recepción de la obra, según directrices del CTE y legislación vigente, 
elaboración y presentación de la Certificación Final de las obras en el plazo 
establecido por la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Recopilar durante el curso de la obra toda la documentación que se haya 
elaborado para reflejar la obra realmente ejecutada, incluyendo la necesaria 
para obtener los permisos de funcionamiento de las instalaciones, y los 
manuales, garantías y documentación relativos a su mantenimiento y los 
planos finales.  

 Redactar y firmar el Libro del Edificio, que se deberá entregar el día de la 
Recepción de la Obra, según directrices del CTE, del que entregará dos copias 
en formato papel a la propiedad y dos copias en formato digital en los 
formatos requeridos por la propiedad (pdf, word, dwg y bc3). 

 En colaboración con el Director de la Ejecución de la Obra recopilar la 
documentación del seguimiento del control de la obra y depositarla en el 
Colegio Profesional correspondiente o en la Administración Pública 
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competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten su interés legítimo. 

 Redactar la Calificación de Eficiencia Energética por el procedimiento 
reconocido por la normativa vigente y emitir y registrar el Certificado de 
Eficiencia Energética del edificio resultado de la obra. 

 Revisar y aportar informe firmado del Plan de Gestión de Residuos de 
construcción y demolición presentado por la empresa constructora para el 
cumplimiento de los requisitos en el Plan de Impulso a la Rehabilitación de 
Edificios Públicos 

 Certificar el estado de las obras cumplido el plazo de garantía del contrato, 
en el plazo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público, a los 
efectos de proceder a la devolución o cancelación de la misma; elaborar y 
presentar los informes necesarios, durante el plazo de garantía, y para la 
liquidación del contrato. 

 La relación anterior tiene carácter enunciativo, no limitativo por lo que, en 
cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación, en lo que se refiere a las atribuciones y 
obligaciones del Director de la obra como agente de la edificación. 

2.2.  FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 Las tareas de dirección de ejecución de obra serán realizadas por arquitectos 
técnicos y/o aparejadores según lo establecido en la normativa vigente. Entre 
ellas se incluyen las siguientes: 

 Comprobación del replanteo de las obras antes de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo. 

 Vigilancia de la ejecución de las obras para que se lleven a cabo con sujeción 
al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del Director de Obra y del Director de 
Ejecución de la Obra. En su caso, a las modificaciones autorizadas por el 
Órgano de Contratación, previa propuesta del Director de Obra. 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren en la obra de acuerdo con el CTE y legislación vigente. 

 Control de la ejecución de la obra de acuerdo con el CTE y legislación vigente. 

 Control de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislación vigente. 

 Comprobación y aprobación del plan de control de calidad de la obra 
presentada por la casa de control de calidad. 

 Comprobación y aprobación del plan de gestión de residuos de la obra 
presentada por la empresa constructora, tal y como se solicita en el Plan de 
Impulso a la Rehabilitación de edificios públicos, según el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
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 Visitas frecuentes a la obra para la dirección técnica de las mismas, con una 
frecuencia no inferior de una visita semanal y siempre que sea requerido por 
el Órgano de Contratación.  

 Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que contendrá la 
fecha, asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes, responsable de la 
actuación y fecha en que la orden o el asunto queda resuelto. Las actas se 
recogerán en el informe mensual. 

 Resolver, junto con el Director de la obra, las contingencias que se produzcan 
en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas para la correcta interpretación del proyecto y la ejecución de la obra 
en el plazo contratado. 

 Verificar los planos definitivos del replanteo de trazado completo de las 
instalaciones emitidos por la contrata previa puesta en obra. 

 Preparación de instrucciones gráficas y escritas incluyendo las adaptaciones 
de cada uno de los capítulos que componen el proyecto y demás actividades 
para conseguir la realización total de la obra conforme a las especificaciones 
del mismo en el plazo de duración de la obra. Se incluyen las adaptaciones o 
modificaciones debidas a causas imprevisibles o inexistentes durante la 
redacción del proyecto.   

 Seguimiento continuo del estado económico de la obra: propuesta de 
precios contradictorios y análisis de las reclamaciones que pudiera presentar 
el contratista de las obras, así como la elaboración de cuantos informes 
económicos pueda solicitar la Propiedad. 

 Seguimiento continuo del plazo de ejecución de la obra, aprobación de 
planes de obra redactados al principio y durante la obra. Elaboración de 
informes técnicos que sobre este punto que pudiera solicitar la propiedad. 

 Elaboración de informes técnicos y económicos con suficiente antelación de 
las propuestas de modificaciones de obra respecto al proyecto para la 
aceptación por parte de la Propiedad.  

 Elaboración de informes técnicos necesarios de resolución del Contrato de 
Obras a requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera darse esta 
circunstancia. 

 Dirección de los proyectos modificados y complementarios que por causas 
imprevisibles o inexistentes durante la redacción del Proyecto pudieran 
surgir durante la ejecución del contrato de obras, no estando incluidos en el 
presente contrato los honorarios derivados de dichos trabajos. 

 Preparación de las relaciones valoradas, estimación del coste de la revisión 
de precios anual si procediesen, emisión y presentación de certificaciones 
mensuales de obra en los 5 primeros días de cada mes. 

 Elaboración de informes de seguimiento de la obra en colaboración con la 
Dirección de obra sobre la marcha e incidencias de las obras, pruebas y 
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ensayos, con una periodicidad mínima mensual que se presentará a la 
Propiedad, junto con la certificación mensual, en los 5 primeros días de cada 
mes.  

 Recepción de la obra, según directrices del CTE y legislación vigente, 
elaboración y presentación de la Certificación Final de las obras en el plazo 
establecido por la Ley de Contratos del Sector Público. 

 En colaboración con el Director de la Obra redactar y firmar el Libro del 
Edificio, que se deberá entregar el día de la Recepción de la Obra, según 
directrices del CTE, del que entregará dos copias en formato papel a la 
propiedad y dos copias en formato digital en los formatos requeridos por la 
propiedad (pdf, word, dwg y bc3). 

 Recopilar la documentación técnica, administrativa, y la documentación del 
control del seguimiento de obra según directrices del CTE y legislación 
vigente, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 

 Recopilar la documentación del seguimiento del control de la obra y 
depositarla en el Colegio Profesional correspondiente o en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten su interés legítimo. 

 Certificar el estado de las obras cumplido el plazo de garantía del contrato, 
en el plazo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público, a los 
efectos de proceder a la devolución o cancelación de la misma; elaborar y 
presentar los informes necesarios, durante el plazo de garantía, y para la 
liquidación del contrato. 

 La relación anterior tiene carácter enunciativo, no limitativo por lo que, en 
cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación, en lo que se refiere a las atribuciones y 
obligaciones del Director de la ejecución de la obra como agente de la 
edificación. 

2.3. DIRECCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES 

 Existen diversas instalaciones para las que es preceptiva la redacción de 
proyectos específicos de conformidad con sus respectivos Reglamentos e 
Instrucciones Técnicas complementarias y realizados por técnico competente. 

 Cuando estos proyectos se realicen por técnico competente distinto del autor 
del proyecto de ejecución, actuará coordinadamente con éste ateniéndose a 
los aspectos generales de la instalación señalados en el proyecto de ejecución 
del edificio. 

 Corresponde al director de obra de instalaciones la responsabilidad del 
cumplimiento de lo prescrito en los correspondientes Reglamentos, Normas o 



 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  34 | 65 
 

Instrucciones Técnicas de aplicación en la ejecución de las distintas 
instalaciones objeto de las obras contratadas y en particular las siguientes: 

 Verificar que los distintos proyectos específicos, visados por Colegio 
Oficial y presentados en la correspondiente Delegación de Industria para 
su registro oficial y, en su caso, autorización pertinente, se atienen en su 
contenido a lo dispuesto en el proyecto de ejecución aprobado por el 
órgano de contratación de la Consejería de Sanidad, que a todos los 
efectos es el único válido respecto a la descripción, características y 
calidades de materiales y equipos que deben formar parte de las 
instalaciones. 

 Comprobar que los materiales y equipos instalados se corresponden con 
los especificados en el proyecto, así como la correcta ejecución del 
montaje. 

 Estar presente en la realización de las pruebas parciales o finales a que se 
sometan las distintas instalaciones, suscribiendo las actas o certificados 
que a tal efecto se levanten haciendo constar los resultados obtenidos de 
dichas pruebas. 

 Emitir cuantos certificados y documentos pudieran ser exigidos por los 
respectivos Reglamentos y organismos de la Administración para obtener 
la autorización de puesta en funcionamiento de las instalaciones. 

 Responsabilizarse del seguimiento y control efectivo de la entrega, en los 
plazos reglamentariamente exigibles, de cuantos proyectos específicos y 
documentación deba redactar y presentar el adjudicatario del contrato de 
obras en los distintos organismos oficiales bien sean éstos necesarios con 
carácter previo a la ejecución de las instalaciones, durante el transcurso de 
la misma o a su finalización, todo ello en cumplimiento de las obligaciones 
del contratista reguladas en el contrato y en los pliegos que rijan en el 
mismo. 

 Cuando el Director de obra de instalaciones sea diferente del Director de obra, 
tendrá las mismas obligaciones que éste en lo referente a las instalaciones.  

2.4. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 Todos los documentos que se deriven de la Dirección Facultativa de las obras 
deberán presentarse firmados. 

 Los informes mensuales se presentarán únicamente en soporte informático, en 
formato pdf e intercambiable. 

 Se entregarán el número de copias suficiente de los documentos que se 
generen en el transcurso de las obras (certificaciones, actas, informes, etc.), 
según indicaciones del Responsable del Contrato. 
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 La documentación final de obra se presentará en papel por duplicado en 
carpetas formato DIN A-4 provistas de cierre que impidan la salida de hojas o 
planos sueltos. Se entregará además en soporte informático, planos y 
documentación gráfica en formato DWG, fotografías en formato imagen, y 
resto de documentación en Pdf y Word.  

2.5. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 El adjudicatario del contrato de dirección facultativa de las obras estará a lo 
dispuesto por la Administración contratante en incidencias tales como 
paralizaciones temporales, suspensión de obras, actas de suspensión o 
paralización, incumplimiento de plazos, etc. que puedan darse a lo largo del 
desarrollo de la obra. 

 Cualquier desacuerdo entre los límites, alcances, contenidos y organización de 
obra serán resueltos de forma que las potenciales reclamaciones económicas 
de plazo o de cualquier tipo originadas por cualquier otro contratista, serán 
solucionadas entre las partes implicadas con renuncia expresa a que repercutan 
a la Administración contratante en cuanto a precio, plazo o calidad. 

 El adjudicatario del contrato de dirección facultativa deberá informar por 
escrito a la Administración contratante de cualquier incidencia que se produzca 
durante la ejecución de las obras que pueda suponer alteración de las 
condiciones contractuales con la máxima urgencia.  

 Tomará en cada caso la decisión que proceda en el ámbito de sus atribuciones, 
no tomando en ningún caso aquéllas que correspondan a la Administración 
contratante, salvo autorización expresa de ésta. 

2.6. INFORMES SOBRE LA OBRA 

 La Dirección de obra informará sobre la marcha e incidencias de las obras, 
pruebas y ensayos, efectuando informes de seguimiento de la obra con una 
periodicidad mínima mensual que se presentará a la Propiedad, junto con la 
certificación mensual, en los 5 primeros días de cada mes. 

 Asimismo, la Dirección de obra elaborará cuantos informes le sean requeridos 
por la Administración contratante en el transcurso de las obras hasta su 
recepción y liquidación. 

 El incumplimiento por parte de la dirección de obra de las determinaciones 
contenidas en los párrafos anteriores dará lugar a que la Administración 
contratante adopte las medidas pertinentes para exigirlas y, en su caso, 
penalice la conducta incorrecta. 

 La dirección de obra responderá del pago al adjudicatario del contrato de las 
obras de los intereses a que éste tenga derecho por demora en la expedición o 
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presentación de certificaciones de obra ejecutada o de su rectificación, cuando 
legalmente proceda, si la causa es imputable a la dirección facultativa. 

 Tres meses antes de la terminación del plazo de ejecución de las obras de 
referencia, remitirá a la Administración contratante un informe en el que hará 
constar la posibilidad o imposibilidad de cumplir dicho plazo.  

 En el caso en el que el adjudicatario del contrato de obras solicite una prórroga 
del mismo, la dirección facultativa la tramitará debidamente informada. 

2.7. PRESENCIA EN LA OBRA 

 Las visitas de la dirección facultativa a la obra tendrán lugar siempre que sean 
necesarias; si la Administración contratante o los responsables del Centro lo 
consideran oportuno, podrán requerir la presencia continuada en las obras de 
la dirección facultativa. 

 Al menos se producirá una visita semanal, celebrándose la consiguiente reunión 
con los demás técnicos con responsabilidad en los trabajos -control de calidad, 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud- y los representantes de la 
Administración contratante debiendo dejar constancia de cada una de las 
reuniones en actas elaboradas a tal fin. 

 En cualquier caso, será obligatoria la presencia en las obras cada vez que se le 
requiera para garantizar la continuidad de los trabajos, incurriendo en 
penalización si la obra se demorara como consecuencia de la falta de asistencia. 

2.8. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Concluidas las obras y simultáneamente al acto administrativo de recepción de 
las mismas, los representantes de la Administración contratante emitirán un 
certificado en el que se hará constar que el adjudicatario del contrato de 
dirección facultativa ha cumplido de conformidad con sus obligaciones 
contractuales.  

2.9. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON EL TÉCNICO DESIGNADO POR LA 
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 El adjudicatario del contrato atenderá las indicaciones que le dé el técnico 
designado por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del SERMAS, el cual 
desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y líneas 
generales de actuación del adjudicatario, pero no será responsable ni directa ni 
indirectamente de lo que con plena responsabilidad técnica y legal 
corresponde realizar al adjudicatario del contrato. 

 El adjudicatario del contrato no podrá hacer uso de la documentación 
correspondiente al proyecto de ejecución de las obras objeto del presente 
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contrato sin la autorización expresa de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria del SERMAS. 

 

 

LOTE 2: COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El adjudicatario del contrato deberá realizar los trabajos de Coordinación de 
Seguridad y Salud de las obras de referencia, de conformidad con Io dispuesto en el 
RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

En el presente pliego se describen los trabajos y tareas que han de ser objeto de 
desarrollo, así como los requisitos exigidos al adjudicatario del contrato. 

 

2. FUNCIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los trabajos de coordinación en materia de Seguridad y Salud serán realizados por 
un arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a, ingeniero/a o ingeniero/a técnico/a, de 
acuerdo con Io establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Las obligaciones del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras se regulan en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de 
construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997). Se incluyen las siguientes: 

a) Analizar el Proyecto de Ejecución aprobado, en cuanto a las soluciones 
adoptadas y métodos constructivos que afecten a la Seguridad y Salud en las 
obras. 

b) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 

1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea 
o sucesivamente. 

2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
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de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o 
zonas de circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y utilización de medios 
auxiliares. 

 El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en base a la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo a dedicar a cada trabajo o fase de trabajo. 

 La cooperación entre los Contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo 
o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 El control del Libro de Incidencias. El libro de incidencias debe estar en la 
obra y en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 

 La paralización de los trabajos o de la obra en caso de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 

d) Redactar y suscribir el Informe para la aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud presentado por la empresa adjudicataria, y de los planes de seguridad 
y salud de los subcontratistas y trabajadores autónomos que no se adhieran 
al plan del principal, y, en su caso, las modificaciones y anexos introducidos 
en los mismos, para su aprobación por el Órgano de Contratación. 

e) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

f) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
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g) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 

h) Verificar que los trabajadores de la obra han recibido formación suficiente y 
adecuada en materia de seguridad y salud de acuerdo con las tareas 
encomendadas y no permitir el acceso a las zonas de riesgo grave y específico 
a aquellos trabajadores sin la formación adecuada. 

i) Suscribir las anotaciones pertinentes en el Libro de Incidencias, que será 
entregado por el SERMAS al Coordinador de Seguridad y Salud previo al inicio 
de las obras. Tal y como recoge el artículo 13 del R.D. 1627/1997, en el centro 
de trabajo existirá un Libro de Incidencias a fin de realizar un control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. El Libro de Incidencias se 
mantendrá siempre en la Obra, pudiendo delegarse en el Jefe de obra su 
custodia para que permanezca a disposición de cualquier persona 
relacionada con la obra y legalmente autorizada que desee examinarlo o 
realizar anotaciones en el mismo, conforme al artículo 13-3 del Real Decreto 
1627/97 

j) Notificar, de forma fehaciente, al Contratista afectado ya los representantes 
de los trabajadores de éste las anotaciones realizadas en el Libro de 
Incidencias. 

k) Remitir una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo 
de 24 horas, de aquellas anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias que 
se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por personas facultadas para ello, así 
como en el supuesto en que, por circunstancias de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y la salud de los trabajadores se disponga la paralización de 
los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

l) Informar inmediatamente por escrito a la Dirección de la obra de las 
modificaciones presentadas en el Plan de Seguridad y Salud por el contratista 
durante la ejecución de la obra. En este sentido, cooperará en lo posible con 
el contratista en la elaboración de estas modificaciones del Plan de Seguridad 
y Salud, sin que esta cooperación, en el caso de que se produzcan tales 
modificaciones, obvie o disminuya la responsabilidad del contratista al 
efecto. 

m) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, 
adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, así como cuando la Administración lo solicite. La 
frecuencia de las visitas será de una vez a la semana como mínimo, salvo 
excepciones de carácter extraordinario debidamente justificadas, y, en 
cualquier caso, siempre con la frecuencia que el transcurso de las obras 
requiera. 

n) m)Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolución de cualquier 
tema relacionado con la prevención de riesgos laborales, en particular a las 
reuniones convocadas por el órgano de contratación. 
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o) Elaborar un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en las obras y 
el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud. Asimismo, al finalizar 
la obra se realizará un informe-memoria final que contenga un resumen de 
todas las actuaciones realizadas en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de los trabajos. 

p) Mantener las reuniones de seguimiento y control que resulten necesarias, 
con las distintas subcontratas, a fin de que sean conocedoras de los riesgos 
que presentan las actuaciones a realizar y las medidas preventivas a tomar 
para evitar dichos riesgos. 

q) Evaluar periódicamente la documentación en materia de Seguridad y Salud 
de la obra. 

r) Facilitar asistencia y apoyo en el caso de que se produzcan accidentes 
durante la ejecución de las obras. 

s) Las demás funciones que vengan encomendadas por la legislación sobre 
contratos de las administraciones públicas y en especial los de obras, así 
como aquella legislación que afecte a estos profesionales. 

 

3. RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

El Coordinador de Seguridad y Salud en las obras referenciadas resolverá cuantas 
incidencias técnicas puedan surgir durante la realización de las obras en relación con 
la prevención de riesgos en la obra y la seguridad de los trabajadores, con el visto 
bueno de la Administración contratante o técnico adscrito al mismo en quien 
delegue, el cual ostentará la representación de la Administración contratante. 

En función de sus respectivas competencias, la Dirección Facultativa, el responsable 
de Seguridad y Salud y el responsable del Control de Calidad, exigirán del 
adjudicatario del contrato de obras, antes del comienzo de las mismas, el Programa 
de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de Control de Calidad, que serán 
aprobados por la Administración  

 

4. LIBROS DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS (LOA) Y LIBRO DE INCIDENCIAS (Ll) 

LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS 

Previo al inicio de las obras, el SERMAS facilitará la obtención del Libro de Órdenes 
y Asistencias, debidamente diligenciado para su registro, al Director de Obra, que 
deberá depositarlo en el lugar de la obra para su custodia por el Contratista de la 
misma. 

El Contratista de la obra deberá instalar, antes del comienzo de las obras, y mantener 
durante la ejecución del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar que se considere 
más apropiado, previa conformidad del Director de Obra. Deberá, necesariamente, 
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto 
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base del contrato y el Libro de Órdenes y Asistencias (en adelante, LOA). Dicho LOA 
se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de la 
recepción. Durante dicho tiempo estará a disposición de la DO y DEO que, cuando 
proceda, anotará en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan en el 
desarrollo de las obras, autorizándolas con su firma. En el caso de que la ejecución 
de las obras se reflejara mediante actas de obra, éstas en ningún caso sustituirán al 
Libro de Órdenes y Asistencias (LOA). 

El Contratista estará también obligado a darse por enterado de Io recogido en el 
LOA, por sí mismo o por medio de su delegado, técnico o quien le represente. 

En el acto de recepción de las obras, el Director de Obra hará entrega del Libro de 
Órdenes a la Administración contratante, como requisito previo a su conformidad. 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

Previo al inicio de las obras, el SERMAS facilitará la obtención, debidamente 
diligenciado, del libro de Incidencias (Ll) al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las Obras para su custodia, el cual deberá permanecer en 
obra. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. A 
dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra deberá notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como 
en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 

Una vez finalizada la obra, el Coordinador de Seguridad y Salud hará entrega del 
Libro de Incidencias a la Administración contratante, como requisito previo a su 
conformidad. 
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5. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA SEGURIDAD Y SALUD 

El adjudicatario del contrato de Coordinación de Seguridad y Salud deberá informar 
a la Administración contratante, por escrito y con la máxima urgencia, de cualquier 
incidencia, en el ámbito de sus atribuciones, que se produzca durante la ejecución 
de las obras, que pueda suponer alteración de las condiciones contractuales o 
menoscabo de los principios generales de prevención y de seguridad o los principios 
de la acción preventiva. 

Cualquier desacuerdo entre los límites, alcances, contenidos y organización de obra 
serán resueltos de forma que las potenciales reclamaciones económicas, de plazo o 
de cualquier tipo, originadas por cualquier otro contratista, serán solucionadas entre 
las partes implicadas con renuncia expresa a que repercutan a la Administración 
contratante en cuanto a precio, plazo o calidad. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
contrato y al Proyecto de Ejecución que sirve de base al mismo. La DF tendrá la 
facultad de interpretar e instruir al Contratista sobre el contenido del mismo y sus 
instrucciones, que reflejará por escrito en el Libro de Órdenes y Asistencias, y serán 
de obligado cumplimiento para el Contratista. 

El responsable de la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución tomará 
en cada caso la decisión que proceda en el ámbito de sus atribuciones, no tomando 
en ningún caso aquéllas que correspondan a la Administración contratante, salvo 
autorización expresa de ésta. 

6. INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LAS OBRAS 

El responsable de la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución 
redactará un informe mensual en el que se informará al representante del SERMAS 
y a la Dirección de Obra sobre las actividades realizadas objeto del contrato y de sus 
resultados, entre otros de: 

a) cada una de las visitas realizadas a la obra. 

b) las anotaciones efectuadas en el Libro de Incidencias. 

c) la investigación, en caso de ocurrencia, de accidentes e incidentes en la obra. 

d) las reuniones de coordinación y/o planificación celebradas durante el mes 
objeto del informe. 

En la conclusión del informe se recogerán cuantas recomendaciones, sugerencias y 
alternativas se hayan estimado procedentes durante el mes para mejorar la 
seguridad en la obra y el cumplimiento del contrato. 

También se incluirán en el informe el control y seguimiento de la accidentalidad 
acaecida a lo largo del desarrollo de las obras. 

Por último, destacar que toda la documentación preventiva generada en las obras, 
se mantendrá actualizada a lo largo del desarrollo de la obra. 
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7. RÉGIMEN DE VISITAS A LAS OBRAS 

La Administración contratante, a través de su representante fijará, antes del 
comienzo de las obras, el régimen de visitas mínimo, al que vendrán obligados los 
distintos componentes de la Dirección Facultativa, así como el responsable de la 
Coordinación de Seguridad y Salud, y que no será inferior a una visita a la semana, 
salvo excepciones debidamente justificadas. 

En los días de las visitas a las obras tendrán lugar las consiguientes reuniones con los 
demás técnicos con responsabilidad en los trabajos —Dirección Facultativa y Control 
de Calidad- y los representantes de la Administración contratante, debiendo dejar 
constancia de cada una de las reuniones en actas elaboradas a tal fin. 

Todo ello sin perjuicio de la obligación que igualmente les incumbe de realizar las 
visitas concretas que la Administración requiera, y aquellas que, para el debido 
control de las obras, los propios técnicos que compongan la DF estimen necesarias 
en el ejercicio de sus funciones. 

 

8. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON EL SERMAS 

El adjudicatario del contrato atenderá las indicaciones que le dé el técnico designado 
por el SERMAS, el cual desempeñará una función coordinadora y establecerá los 
criterios y líneas generales de actuación del adjudicatario, pero no será responsable 
ni directa ni indirectamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, 
corresponde realizar al adjudicatario del contrato. 

El adjudicatario del contrato no podrá hacer uso de la documentación 
correspondiente al Proyecto de Ejecución de las obras objeto del presente contrato 
sin la autorización expresa del SERMAS. 
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LOTE 3: CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

1. OBJETO  

 
 El objeto es establecer las prescripciones técnicas del servicio de CONTROL DE 

CALIDAD de la obra de la reforma integral para el futuro CENTRO DE SALUD 
ALAMEDA 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRABAJO A DESARROLLAR: 

El Plan de Control de Calidad tiene por misión establecer las comprobaciones, 
ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la 
calidad de la obra, en sus diferentes partes y en conjunto, se ajusta a las 
especificaciones del Proyecto de Ejecución y a las Normas y Códigos vigentes 
aplicables. Se aporta en el Documento I el Plan de Control de Calidad que servirá, 
con carácter de mínima referencia, para el desarrollo de estos trabajos. 

Este Control de Calidad es independiente del Control de Calidad del Proyecto que 
realizará el Contratista principal, no obstante, se tendrá en consideración la 
adecuada coordinación con la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Asimismo, en este Control de Calidad se garantizará que se han establecido las 
condiciones y pasos que se deben cumplir para superar las Inspecciones 
Periódicas Reglamentarias. 

El trabajo a desarrollar consiste en la comprobación y revisión de los aspectos 
que se mencionan a continuación:  

a) Ejecución del Plan de Control de Calidad de la Obra, que figura como 
Documento nº 1 del presente Pliego. Dicho documento no es exhaustivo y, por 
tanto, el Plan deberá ser adaptado al proyecto realmente ejecutado.  

El Plan incluye: 

 Control cuantitativo de la obra. Consiste en la comprobación de la 
correspondencia de las diversas unidades de obra con lo previsto en el 
proyecto o en sus modificaciones autorizadas; en especial en aquellas 
partes y unidades que, por quedar ocultas, son de difícil comprobación 
posterior. 

 Control cualitativo de la obra. Se basa en comprobar que los materiales, 
puesta en obra y unidades de obra terminadas se ajustan a las 
prescripciones técnicas del proyecto, las modificaciones autorizadas y, en 
todo caso, a la Normativa vigente de obligado cumplimiento. Los ensayos 
se realizarán en laboratorio acreditado para el Control de Calidad de la 
Edificación. 

La realización del Control de Calidad comprenderá: 
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- la coordinación (con la Dirección Facultativa) de la organización y 
ejecución de la toma de muestras de materiales y unidades de obra;  

- la identificación, la custodia y el envío al laboratorio de las muestras, y  
- la ejecución de los ensayos por personal debidamente cualificado, así 

como la realización de ensayos in situ cuando proceda.  

El adjudicatario podrá proponer alternativas a determinados ensayos no 
destructivos, de los indicados en el Plan de Control de Calidad, consistentes 
en el empleo de equipos de ejecución de ensayos diferentes a los previstos 
en el Documento II del presente Pliego, siempre que los resultados de los 
ensayos de contraste, realizados con la periodicidad que decida la Dirección 
Facultativa, reflejen una concordancia adecuada. 

b) Colaboración con la Dirección Facultativa en el seguimiento del Plan de 
Control de Calidad de la Obra. 

c) Elaboración de informes de resultados e incidencias, conforme a la 
sistemática descrita en el Documento I, referente a: 

 Ejecución del control cualitativo, geométrico y cuantitativo, aplicando el 
Plan de Control a los materiales, unidades de obra y proceso de ejecución. 

 Seguimiento de la programación, referido a las diversas obras 
elementales del Proyecto, cuantificando los desfases más señalados que 
se produzcan. 

 Seguimiento de la ejecución, mediante el registro de los trabajos del 
adjudicatario de la obra, los medios y personal empleados, así como las 
principales incidencias ocurridas en las obras. 

d) Elaboración de un informe sobre el Estado Final de las Obras ejecutadas. 

e) Redacción del Plan de detalle de Supervisión y Control de Calidad de las 
Instalaciones, que definirá el alcance de las actividades a realizar y el modo de 
desarrollarlas, con base en el Plan de Supervisión y Control de las Instalaciones 
que figura en el Documento nº 1, el Programa de Trabajo de las obras y las 
indicaciones de la Dirección Facultativa. 

f) Ejecución del Plan de detalle de Supervisión y Control de Calidad de las 
Instalaciones, que deberá incluir: 

 Durante la ejecución de las instalaciones 
o Desarrollo del Plan de detalle de Supervisión y Control de las 

Instalaciones en la comprobación de materiales y equipos, montaje 
de éstos y realización de pruebas parciales y finales del 
funcionamiento de las instalaciones. 

o Colaboración y coordinación con la Dirección Facultativa en el 
seguimiento de la ejecución de las Instalaciones. 

o Elaboración de informes de resultados e incidencias (mensuales y 
de hitos), conforme a la sistemática descrita en el Documento I, 
referente a: 

-  Ejecución del control de calidad de las instalaciones. 
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-  Seguimiento del plan de obra, con cuantificación de los desfases 
y reajuste de fechas programadas. 

-  Redacción de informes complementarios sobre problemas 
especiales. 

 A la finalización de la ejecución de las instalaciones 
o Elaboración de un informe sobre el Estado Final de las Instalaciones 

ejecutadas, que podrá incluirse en el informe sobre el Estado Final 
de las Obras ejecutadas. 

o Redacción de un informe para la Conservación y Mantenimiento de 
las Instalaciones, resumiendo las características de las instalaciones 
y toda la información de interés al respecto, que podrá incluirse en 
el informe para la Conservación y Mantenimiento de las Obras 
ejecutadas. 

Para la realización de los trabajos expresados el adjudicatario dispondrá de 
medios suficientes, adaptados al volumen de obra y al plazo de realización 
del control. 

El adjudicatario podrá proponer alternativas a los controles previstos en el 
Manual de Supervisión y Control, siempre que se justifique suficientemente 
su conveniencia y sean aceptadas de forma expresa por la Dirección 
Facultativa.  

El Plan de Control de Calidad se considera un documento abierto a efectos 
de inclusión de cualquier ensayo de nuevos materiales en el trascurso de la 
ejecución de la obra, así como cualquier ensayo específico que la Dirección 
Facultativa considere necesario para el Control de Calidad. 

g) En el caso de ser preciso instrumentalizar la obra para medir parámetros del 
terreno, cimentaciones, pilares o casos similares, el adjudicatario deberá 
realizar el seguimiento y lectura de los instrumentos de acuerdo con los 
parámetros de obra, informando a la Dirección Facultativa de la obra, con la 
frecuencia que ésta determine. 

2.1. CONTROL DE MATERIALES  

El adjudicatario del contrato de servicio del Control de Calidad de las obras 
presentará previamente, para su aprobación por la DF, el laboratorio acreditado 
para la actividad de control de materiales, que será un laboratorio acreditado en 
las áreas objeto de ensayo. Además propondrá un laboratorio de prestigio por si 
fuese necesario ensayos de contraste. Se entregará a la Dirección Facultativa y 
Propiedad la documentación que acredita las áreas de ensayo del laboratorio, así 
como los certificados de calibración de los equipos si así se solicita. 

Las actuaciones de control se extenderán a todas las actividades del proyecto de 
ejecución, serán acordes al Plan de Control de Calidad del Proyecto, y se 
desarrollarán sobre los siguientes capítulos: 
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o Control de materiales en laboratorio, “in situ”, y taller si fuese necesario 
(inclusive Sistemas y materiales no tradicionales o innovadores) 

o Toma de muestras “in situ” de materiales y ensayos en laboratorio. 
o Pruebas de servicio y finales de recepción. 

La empresa adjudicataria designará un Delegado Técnico que se responsabilizará 
de que el plan de ensayos se lleve a cabo en su totalidad, supervisando y 
controlando cada uno de los ensayos que se realicen según el Plan de Control 
establecido con el fin de prevenir fallos de calidad que puedan afectar en forma 
básica a la seguridad o durabilidad de la edificación. 

El Delegado Técnico de la empresa adjudicataria llevará a cabo un seguimiento 
permanente de los ensayos que deben ir realizándose, encargándose incluso de 
dar orden al laboratorio de cuándo debe procederse a la toma de las diferentes 
muestras. Posteriormente, la empresa adjudicataria supervisará de forma 
exhaustiva los resultados de los ensayos, los cuales serán realizados por el 
laboratorio acreditado. 

La selección de los materiales a ensayar se efectuará de acuerdo al Plan de 
Control de Calidad del Proyecto y se realizarán conforme a las Normas, 
Instrucciones o Documentos de obligado cumplimiento, atendiendo por un lado a 
la incidencia que un comportamiento anómalo de los mismos pudiera tener en la 
edificación, y por otro a la importancia que dicho material tiene en el proyecto. 

Las actuaciones podrán incluir pruebas de funcionamiento en fábrica de los 
equipos empleados, y contemplarán el registro de información documentada de 
marcas, sellos y certificados de homologación, idoneidad técnica y de calidad de 
los materiales y equipos utilizados en su llegada a obra. 

Las actuaciones deberán incluir:  

— La recopilación de los certificados de garantía de los fabricantes de 
materiales o equipos, en los casos que sean exigibles por la 
reglamentación de obligado cumplimiento.  

— La ejecución de los ensayos está contenida dentro del marco normativo 
de obligado cumplimiento del control de recepción sobre materiales o por 
la exigencia de las especificaciones del proyecto. 

— La realización de los ensayos que son recomendables para mantener bajo 
control las características de seguridad, durabilidad y funcionamiento de 
las instalaciones condicionadas por el comportamiento de los materiales. 

2.2. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Esta fase de actividad se refiere a un conjunto de actividades sistemáticas de 
inspección, desarrolladas por equipos especializados, para comprobar si la 
ejecución de las unidades de obra es acorde con las especificaciones aplicables a 
las mismas, contenidas en el proyecto o en las normas de uso común.  
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Las inspecciones a que se hace referencia básicamente afectan a todas las fases 
de ejecución, e incluyen: 

— Inspección geotécnica, para comprobar que la ejecución de la 
cimentación es acorde con las prescripciones del informe geotécnico.  

— Inspección de la estructura (hormigón, metálica, madera, muros de carga, 
mixta, etc.) comprobando en sucesivas inspecciones los aspectos que 
condicionan su calidad, tales como: 

o estructuras de hormigón armado: los tiempos de encofrado 
y desencofrado, los procesos de vertido, compactación y 
curado del hormigón, la previsión y tratamiento de juntas de 
construcción, los procesos de corte, doblado y colocación de 
armaduras,  

o identificación de elementos prefabricados o pretensados,  

o identificación de perfiles metálicos, los procesos de 
ejecución de uniones y la calidad de los cordones de 
soldaduras mediante inspección por métodos no 
destructivos en las estructuras metálicas,  

o etc. 

— Inspección de la ejecución de los cerramientos exteriores y cubiertas, 
carpinterías, tabiquería y los revestimientos, a fin de comprobar los 
aspectos que condicionan las características de estanqueidad entre otros.  

— Inspección de la ejecución de las instalaciones, comprobando las 
dimensiones de tuberías y conductos, las especificaciones técnicas de los 
equipos y elementos básicos de las mismas y sus condiciones de ejecución 
y fijación.  

Se emitirán Partes de Inspección tras el desarrollo de las Inspecciones, así como 
una serie de Informes que afecten al conjunto de la ejecución de los Grupos de 
Inspección a que se ha hecho referencia, en los que quedará documentada la 
actividad y reflejados los resultados obtenidos (y evaluados), tanto del control 
de materiales como del de ejecución. Asimismo, emitirá Partes de reserva técnica 
cuando se produzcan desviaciones frente a las especificaciones que requieran 
medidas de corrección o de evaluación específica durante el transcurso de las 
obras (evaluación de riesgos de la obra proyectada y ejecutada). 

2.3. PRUEBAS EN OBRA 

Como complemento a las actividades enumeradas en los apartados precedentes 
se desarrollarán pruebas específicas sobre unidades acabadas, que se agrupan 
en dos conjuntos:  

— Pruebas de estanqueidad afectando a cerramientos y cubiertas.  
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— Pruebas de puesta en marcha y funcionamiento de las instalaciones. Una 
vez desarrolladas las pruebas sus resultados quedarán documentados en 
informes realizados al efecto. 

2.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Una vez acabadas las obras se realizará una inspección general, quedando 
documentada con el correspondiente informe. 

2.5. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario responderá: 

- Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y 
materiales destinados a la ejecución de los trabajos encomendados. 

- De la exactitud de las operaciones topográficas, mediciones, valoraciones, 
planos y demás documentos que haya de preparar y/o presentar. 

- De la correcta ejecución de los ensayos, controles, calicatas y demás 
procedimientos de comprobación cuya realización le sea encomendada. 

- Del adecuado desempeño de las tareas de su personal. 

2.6. DOTACIONES MÍNIMAS PREVISTAS DE PERSONAL 

Para la correcta ejecución de los trabajos, el adjudicatario dispondrá de una serie 
de técnicos con la acreditada formación y experiencia para poder llevar a cabo 
los trabajos indicados en la presente propuesta. Los técnicos destinados a la obra 
realizarán inspecciones de los tajos de la obra en marcha, estableciendo un 
contacto fluido con la Dirección de Obra, así como con la Empresa Constructora 
en relación con la toma de información sobre la planificación de apertura de 
tajos, avance y cierre de los mismos, en aras de planificar las inspecciones de 
manera que no exista interferencia con la marcha de las obras. Se irá realizando 
así un seguimiento continuado de la programación existente. 

El Delegado Técnico designado por el adjudicatario será responsable de la 
coordinación de los trabajos de campo y de los de gabinete. Requerirá en cada 
momento las personas adecuadas del equipo indicado en función de los trabajos 
necesarios a realizar: 

• Inspección de obra. Ejecución de los trabajos 

• Pruebas de Instalaciones. 

• Pruebas de cerramientos y cubiertas. 

• Control de materiales 

FUNCIONES DEL DELEGADO TÉCNICO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE 
CONTROL DE CALIDAD: 
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El Delegado Técnico desempeñará funciones directoras, inspectoras, técnicas, 
administrativas y económicas, y establecerá los criterios y líneas generales para 
la actuación del adjudicatario de la obra. 

En particular, determinará: 

- Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos no comprendidos en 
este Pliego, así como las fechas para la ejecución de trabajos que deban 
ser realizados en días determinados, e incluso, las horas de realización 
cuando sea necesario. 

- Los criterios de interpretación de la metodología para la ejecución de los 
trabajos desarrollados en el Plan de Control y Vigilancia que figura como 
Documento nº 1 del presente Pliego. 

- Los medios, tanto humanos como materiales, necesarios en cada caso 
para llevar al cabo la correcta prestación del servicio de asistencia técnica 
contratada. 

- Cuantas directrices sean necesarias, como consecuencia de su misión de 
dirección del Contrato, para el cumplimiento de los fines al mismo. 

EQUIPO DE OBRA PARA PRUEBAS FINALES: 

Para los controles de ejecución que se llevaran a cabo se contará con un equipo 
de especialistas (de diferentes campos de actuación) que efectuarán los trabajos 
de PRUEBAS FINALES, por muestreo, teniendo una presencia constante en obra 
mediante visitas de inspección. 

En los comienzos del proceso de pruebas se establecerá un sistema de registro y 
archivo de documentación. 

3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

Será la mencionada a continuación:  

3.1.- Informe de la posible repercusión entre las construcciones existentes (si 
las hubiere) y la obra nueva. 

3.2.- Informe de obras empezadas o con incidencias (si se diera el caso). 

3.3.- Informe mensual de Avance de Obra y Ensayo de Materiales, 
aportándose, en su caso, los correspondientes certificados de garantía. 
El informe mensual deberá contener al menos: 

o Agentes intervinientes 

o Visitas 

o Estado actual de la obra y trabajos realizados durante el mes. 

o Progreso de la obra en relación al programa de actividades. 

o Control de calidad. 

o Relación de los diferentes ensayos y controles: 
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- Comentarios de los controles realizados. 
- Hojas de ensayos correspondientes al mes. 
- Croquis de plantas y secciones representando la obra 

ejecutada. 
- Anejo fotográfico: Fotografías de vista parcial de obra y 

controles significativos. 

3.4.- Informe por hitos de obra terminada, según los siguientes hitos de 
obra: 

o Actuaciones previas: consolidaciones y demoliciones. 
o Movimiento de tierras. 
o Enrase de cimentación.  
o Coronación de estructura.  
o Terminación de fachadas, cerramientos y cubiertas.  
o Terminación de elementos de división y partición interior, incluso 

redes de distribución de instalaciones y revestimientos de cuartos 
húmedos y solados continuos.  

o Terminación de carpinterías, aparatos y mecanismos de 
instalaciones y resto de revestimientos interiores.  

o Terminación de trabajos de urbanización, acometidas de servicios 
en general, remates y acabados.  

3.5.- Plan de detalle de Supervisión y Control de Calidad de las instalaciones. 

3.6.- Informes finales de obra e instalaciones.  

La empresa de Control de Calidad facilitará toda la documentación 
que en relación con el Seguro de Garantía Decenal le solicite en su 
caso la Compañía de Seguros. De la documentación anterior 
deberá remitirse obligatoriamente una copia a la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria en los plazos que más adelante se 
señalan. 

3.7.- Informes para Conservación y Mantenimiento de las Obras e 
Instalaciones ejecutadas. 

 PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENCARGADOS: 

Una vez redactados los informes, se realizará la entrega de los mismos en las 
dependencias de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria; dicha 
presentación se realizará en originales: 

- En soporte papel (2 copias). 

- En soporte digital (CD ROM). 

 (Los PDF habrán de estar firmados digitalmente). 
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Con objeto de conseguir la máxima compatibilidad de tratamiento de datos 
entre el adjudicatario y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, los 
archivos informáticos a entregar deberán estar elaborados con el software 
siguiente: Microsoft Office para textos, AutoCAD para planos y formato de 
intercambio BC3 para presupuestos. 

4. PLAZOS:  

Los plazos del Contrato objeto del presente Pliego deberán ajustarse a los 
contemplados para la ejecución de la obra.  

Se establecen los siguientes plazos parciales:  

- Entrega de los Informes de Avance de Obra y Ensayo de Materiales: En la 
primera semana de cada uno de los meses de duración de obra a partir del 
primer mes de inicio de la misma.  

- Entrega de Informe por hito de obra ejecutada: A los 15 días, como 
máximo, de haber finalizado cada hito.  

- Entrega de Informe final de obra e instalaciones: a los 15 días de la entrega 
del Informe del último hito (Terminación de trabajos de urbanización, 
acometida de servicios en general, remates y acabados). 
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DOCUMENTO I 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE REFORMA INTEGRAL PARA EL 

FUTURO CENTRO DE SALUD ALAMEDA 

 

 
INDICE DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 
2. CONTROL DE MATERIALES 

2.1.   RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES EN OBRA 
2.2.   ENSAYOS DE MATERIALES EN LABORATORIO 

2.2.1. HORMIGÓN 
2.2.2. ACERO CORRUGADO Y MALLA 

ELECTROSOLDADA 
2.2.3. ACERO LAMINADO EN CALIENTE 
2.2.4. LADRILLOS  
2.2.5. MORTEROS  
2.2.6. MATERIALES NO TRADICIONALES O 

INNOVADORES 
3. CONTROL DE EJECUCIÓN 

3.1. ACTUACIONES PREVIAS  
3.1.1. CONSOLIDACIONES Y APEOS 
3.1.2. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

3.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (MOVIMIENTO DE 
TIERRAS) 

2.2.1.  EXCAVACIONES. COMPROBACIÓN DEL ESTUDIO 
GEOTÉCNICO. 

2.2.2. RELLENOS Y COMPACTACIONES 
3.3. SANEAMIENTO 
3.4. CIMENTACIÓN 

3.4.1. CIMENTACIONES 
3.4.2. MUROS DE CONTENCIÓN  

3.5. ESTRUCTURA 
3.5.1. ESTRUCTURAS Y MUROS DE CARGA 
3.5.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

3.6. PIEDRA NATURAL 
3.7. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
3.8. REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
3.9. CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS 
3.10. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
3.11. PAVIMENTOS 
3.12. ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS 
3.13. CARPINTERÍA DE MADERA 
3.14. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 
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3.15. CERRAJERÍA 
3.16. VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 
3.17. ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA 
3.18. ILUMINACIÓN 
3.19. TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 
3.20. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
3.21. CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
3.22. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
3.23. INSTALACIÓN DE GAS 
3.24. EQUIPOS DE ELEVACIÓN 
3.25. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.26. PINTURAS, REVESTIMIENTOS MURALES Y 

TRATAMIENTOS ESPECIALES  
3.27. SEGURIDAD Y SEÑALÉTICA 
3.28. URBANIZACIÓN 

4. PRUEBAS DE SERVICIO A REALIZAR EN LAS DIVERSAS 
INSTALACIONES 
4.1. PRUEBAS DE RECEPCIÓN 

4.1.1. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD AL AGUA EN 
CUBIERTA 

4.1.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A REALIZAR “IN SITU” 
EN EL CONJUNTO CARPINTERÍA – FACHADA 

4.2. PRUEBAS FINALES DE INSTALACIONES 
4.2.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

4.2.1. Electricidad. 
 4.2.2. INSTALACIONES MECÁNICAS. 
  4.2.2.1. Fontanería. 

4.2.2.2.   Saneamiento. 
4.2.2.3.   Climatización. 
4.2.2.4.   Protección contra incendios. 

 4.2.3. INSTALACIONES ESPECIALES 
4.2.3.1.   Radio Televisión terrestre. 

 4.2.3.2.   Red de voz‐datos. 
 4.2.4. SEGURIDAD/CONTROL DE ACCESO 
  4.2.4.1.   Gestión centralizada. 

4.3.   PRUEBAS ACÚSTICAS 
 4.3.1. Medidas de aislamiento acústico del edificio. 
 4.3.2. Medidas de nivel de presión sonora. 
5. RECOPILACIÓN DE DATOS Y EMISIÓN DE INFORMES 

 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROYECTO 
2. CONTROL DE MATERIALES. 
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3. CONTROL DE EJECUCIÓN. 
4. PRUEBAS FINALES DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 
5. RECOPILACIÓN DE DATOS Y EMISIÓN DE INFORMES. 

 

Para la realización del Control de Calidad será necesario establecer previamente 
un Plan de Control de Calidad de la obra elaborado por el Adjudicatario. Dicho 
plan debe contemplar todos los parámetros que inciden en la obra asegurando 
la calidad de la misma. Debe procurar la integración del control de los elementos 
constructivos y el de los materiales de obra. De esta forma el Plan de Control será 
producto del análisis objetivo y concreto de la obra, definiendo el proceso de 
control y supervisión global de la misma. 

Este Plan deberá ser presentado a la Propiedad (Gerencia de Atención Primaria 
del SERMAS), para su aprobación. 

En todos los casos se deberá tener presente la normativa de obligado 
cumplimiento y la necesidad de asegurar la calidad exigible a un edificio de 
carácter dotacional, público y sanitario.  
 
1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 
 
El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE (Código 
Técnico de la Edificación) y demás normativa aplicable y comprobar su grado de 
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia 
en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o 
algunas de las exigencias relativas a los requisitos básicos mencionados en el 
capítulo 1, artículo 1, del CTE. 
 
2. CONTROL DE MATERIALES 
 
El control de Calidad de Materiales se realizará de acuerdo con las Normas, 
obligatorias o no, existentes actualmente que afecten al material y de acuerdo 
con el Plan de Control de Calidad aprobado. 
 
Este control comprenderá: 

 El control de la documentación de los suministros. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad. 
 El control mediante ensayos. 

 
El licitador presentará previamente el laboratorio para la actividad de control de 
materiales, que será un laboratorio acreditado en las áreas objeto de ensayo. 
Además, propondrá un laboratorio de prestigio por si fuese necesario ensayos 
de contraste. Se entregará a la Dirección Facultativa y Propiedad la 



 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  56 | 65 
 

documentación que acredita las áreas de ensayo del laboratorio, así como los 
certificados de calibración de los equipos si así se solicita. 
El laboratorio estará acreditado en todas las Áreas que contempla la legislación 
vigente decreto 1230/89; orden 
14/05/03 de la Comunidad de Madrid, para la realización de ensayos de materiales 
en las siguientes Áreas: 
 

• EHA "Área de control del hormigón, sus componentes y de las armaduras 
de acero, ensayos básicos y complementarios (EHA.b + c1 + c5)" 

•  GTC "Área de sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para 
reconocimientos geotécnicos (GTC.b)" 

•  GTL "Área de ensayos de laboratorio de geotecnia, ensayos básicos y 
complementarios (GTL.b+c1+c2+c3)" 

•  VSG "Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales 
constituyentes en viales, ensayos básicos y complementarios (VSG.b + c1 
+ c2)" 

•  EAP "Área de control de perfiles de acero para estructuras, ensayos 
básicos y complementarios (EAP.b + c)" 

•  EAS "Área de control de la soldadura de perfiles estructurales de acero, 
ensayos básicos y complementarios (EAS.b + c) 

•  AFC "Área de control de los materiales de fábricas de piezas cerámicas 
(AFC.b)"  

•  AMC "Área de control de morteros para albañilería (AMC.b)" 
 
Las actuaciones de control se extenderán a todas las actividades del proyecto de 
ejecución, serán acordes al Plan de Control de Calidad aprobado, y se desarrollan 
sobre los siguientes capítulos: 

 Control de materiales en laboratorio, “in situ” y taller si fuese necesario. 

 Toma de muestras “in situ” de materiales y ensayos en laboratorio. 

 Pruebas de servicio y finales de recepción. 
 
El Delegado Técnico designado por la Empresa Adjudicataria se responsabilizará 
de que el plan de ensayos se lleve a cabo en su totalidad, supervisando y 
controlando cada uno de los ensayos que se realicen según el Plan de Control 
establecido con el fin de prevenir fallos de calidad que puedan afectar en forma 
básica a la seguridad o durabilidad de la edificación.  
 
La selección de los materiales a ensayar se efectuará de acuerdo al Plan de 
Control de Calidad aprobado y se realizarán conforme a las Normas, Instrucciones 
o Documentos de obligado cumplimiento atendiendo: por un lado, a la incidencia 
que un comportamiento anómalo de los mismos podría tener en la edificación y, 
por otro, la importancia que dicho material tiene en el proyecto. 
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Las actuaciones podrán incluir pruebas de funcionamiento en fábrica de los 
equipos empleados, y contemplarán el registro e información documentada de 
marcas, sellos y certificados de homologación, idoneidad técnica y de calidad de 
los materiales y equipos utilizados en su llegada a obra. 
 
Las actuaciones deberán incluir:  

- La recopilación de los certificados de garantía del fabricante, en los casos 
que sean exigibles por la reglamentación de obligado cumplimiento.  

- La ejecución de los ensayos cuya realización es obligatoria dentro del 
marco del control de recepción, por la normativa de obligado 
cumplimiento sobre materiales, o por ser exigidos en las especificaciones 
del proyecto.  

- La realización de los ensayos, que son recomendables para mantener bajo 
control las características de seguridad, durabilidad y funcionamiento de 
las instalaciones condicionadas por el comportamiento de los materiales. 

 
  
2.1. RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES EN OBRA 
 
Independientemente de la realización de los ensayos se procederá, previamente 
a la recepción de los materiales en obra, a la identificación de los diversos sellos 
o certificados de calidad de los materiales a emplear (AENOR, CIETSID, ARCER, 
INCE, Marcado CE, Distintivo de Calidad, DIT, etc.) que sean susceptibles de 
poseerlos, así como, de los ensayos de contraste realizados por el fabricante en 
su control de calidad. 
 
Se describen a continuación algunos de los materiales de los cuales es preceptivo 
presentar los sellos o certificados anteriormente citados: 
 

• Certificado de calidad y ensayos que lo acrediten, del acero corrugado y 
laminado de la estructura. 

• Posesión del sello CIETSID‐ARCER o similar, si fuera el caso. 
• Certificado de aptitud para el soldeo de los corrugados, y ensayos que lo 

acrediten. 
• Certificado de calidad y ensayos que lo acrediten de cementos, yesos y 

escayolas. 
• Certificado de calidad y ensayos que lo acreditan de los materiales 

cerámicos. 
• Certificado de calidad de morteros preparados si fueran a ser utilizados. 
• Certificado y sello de calidad del acero laminado a utilizar en obra. 
• Acreditación de los operarios empleados en labores de soldeo. 
• En general todos los sellos de calidad de equipos utilizados en 

instalaciones. 
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• En general los sellos de calidad y ensayos de todos los materiales a colocar 
en obra que los posean. 

 
2.2. ENSAYOS DE MATERIALES EN LABORATORIO 
 
A continuación, se incluyen algunos de los ensayos y materiales básicos que 
debieran ser incluidos en el Plan de Control de Calidad aprobado. 
 

2.2.1. HORMIGÓN 

 Toda la documentación exigible al suministrador y al contratista 

 Ensayos de control de calidad. 
 

2.2.2. ACERO ESTRUCTURAL (CORRUGADO Y MALLA ELECTROSOLDADA) 

 Toda la documentación exigible al suministrador y al contratista 

 Ensayos de control de calidad. 
 

2.2.3. ACERO LAMINADO EN CALIENTE 

 Toda la documentación exigible al suministrador y al contratista 

 Ensayos de control de calidad. 

 Inspección de soldaduras. 
 

2.2.4. LADRILLOS 

 Toda la documentación exigible al suministrador y al contratista 

 Ensayos de control de calidad. 
 

2.2.5. MORTEROS 

 Toda la documentación exigible al suministrador y al contratista 

 Ensayos de control de calidad. 
 

2.2.6. MATERIALES NO TRADICONALES O INNOVADORES 
 Toda la documentación exigible al suministrador y al contratista 
 Ensayos de control de calidad 

 
 

3. CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Tiene como fin asegurar, en cada momento, las condiciones que permitan 
conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en 
particular. 
 
Se realizará este control: vigilando los parámetros de calidad, analizando, 
ensayando, probando e inspeccionando; revisando la ejecución de cada unidad 
de obra comprobando su replanteo, los materiales que se utilicen y la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones. Así 
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como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas 
de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección facultativa. 
 

 
4. PRUEBAS DE SERVICIO A REALIZAR EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES 
A continuación, se incluyen algunas de las pruebas de servicio que debieran ser 
incluidos en Plan de Control de Calidad aprobado. 
 
 
4.1. PRUEBAS DE RECEPCIÓN 
 
Una vez finalizadas las correspondientes unidades de obra se planteará la 
realización de distintos protocolos de comprobación del buen funcionamiento 
del edificio en sus distintos aspectos. Se enumeran las que se consideran las 
indispensables: 
 

4.1.1. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD AL AGUA EN CUBIERTAS. 
4.1.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE CANALONES. 
4.1.3. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A REALIZAR “IN SITU” EN EL 

CONJUNTO CARPINTERÍA – FACHADA 
4.1.4. PRUEBAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 

4.2. PRUEBAS FINALES DE INSTALACIONES 
 
Una vez ubicados físicamente todos los elementos de las mismas por los 
correspondientes montadores, y dadas por finalizadas las instalaciones, se 
llevarían a cabo una serie de comprobaciones de funcionamiento, con el 
propósito de contrastar los protocolos que deberán haber aportado con 
anterioridad los instaladores y de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
 
Las pruebas se realizarán de acuerdo a la especificación y protocolo definido en 
la Comisión de Puesta en Marcha, donde interviene el Contratista Principal, 
Subcontratistas, Dirección de Ejecución, Asistencia Técnica y Propiedad. 
 
Las pruebas individuales deberán ser desarrolladas por los propios 
subcontratistas de acuerdo con las indicaciones de los responsables del control 
de recepción, que dispondrá de los aparatos de medida necesarios. 
 
El alcance de las pruebas será el establecido en el Plan de Control de Calidad 
incluido en el Proyecto de Ejecución de las obras. Se incluirá además la repetición 
de las pruebas en aquellas instalaciones donde sea necesario, hasta confirmar su 
correcto funcionamiento y obtener el Certificado positivo del correspondiente 
OCA (Organismo de Control Autorizado). 
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A continuación, se incluyen algunas de las pruebas de servicio finales que 
debieran ser incluidos en Plan de Control de Calidad aprobado. 
 

4.2.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

4.2.1.1. Electricidad. 
 
4.2.2. INSTALACIONES MECÁNICAS 
 

4.2.2.1.   Fontanería. 
4.2.2.2.   Saneamiento. 
4.2.2.3.   Climatización. 
4.2.2.4.   Protección contra incendios. 
4.2.2.5.   Ventilación. 
 

4.2.3. INSTALACIONES ESPECIALES 
 

4.2.3.1.   Radio Televisión terrestre. 
4.2.3.2.   Red de voz‐datos. 
4.2.3.3.   Aparatos elevadores.  

 
4.2.4. SEGURIDAD/CONTROL DE ACCESO 

 
4.2.4.1.   Gestión centralizada. 

 
4.3. PRUEBAS ACÚSTICAS 
 

4.3.1. Medidas de aislamiento acústico del edificio. 
 

Una vez finalizados todas las unidades de obra y previa a la entrega, se 
efectuarán por parte de la empresa adjudicataria, con el apoyo del 
laboratorio de control, medidas in situ en diferentes cerramientos y 
particiones, comprobando mediante ensayos que se obtienen los 
aislamientos previstos frente a: 

 

• Ruido aéreo entre recintos: en base a la norma UNE‐EN ISO 140‐4, se 
efectuará la medición del aislamiento acústico ofrecido por un 
determinado elemento constructivo (relación entre la energía que 
incide sobre aquel y la que es transmitida) y el entorno donde se 
encuentra aquel. Se efectuará una medición in situ de aislamiento 
acústico al ruido aéreo entre recintos. Por la que se miden los niveles 
sonoros emitidos en un local y la recepción del sonido transmitido en 
el local receptor. 
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• Ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas: en base a la 
norma UNE‐EN ISO 140‐5, se efectuará la medición del aislamiento 
acústico ofrecido por un determinado elemento constructivo.  

 

• Ruido de impacto entre recintos: en base a la norma UNE‐EN ISO 140‐7 
Acústica, medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción (Parte 7: medición in situ de aislamiento 
acústico de suelo al ruido de impactos. Se evaluará el nivel de presión 
sonora estandarizado a ruidos de impacto. 

 

• Reverberación de un recinto: La norma UNE 3382 Acústica, medición del 
tiempo de reverberación de recintos con referencia a otros parámetros 
acústicos. Con esta prueba se determinará si se superan los límites o 
niveles fijados por el CTE‐DB‐HR. 

 
Para la realización de las mediciones, la carpintería deberá estar 
totalmente instalada, las obras terminadas y los ascensores en 
funcionamiento. 

 
Durante el proceso no se debe realizar ningún tipo de actividad en la 
dependencia, ni se debe provocar ningún ruido externo. 

 
La empresa adjudicataria realizará unas medidas para comprobar el 
aislamiento proyectado y en su caso tomar las medidas correctoras 
necesarias para adecuar las soluciones constructivas a la normativa 
vigente. 
 
Adicionalmente a estas pruebas, se efectuarán pruebas de medición por 
laboratorio de control acreditado por ENAC Pruebas de Medición del 
Nivel de Inmisión Sonora en zonas próximas a salas de maquinaria a fin 
de comprobar si dichos valores son acordes con los permitidos por el RD 
1367 / 2007 de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas. 
 
Las medidas se llevarán a cabo según el Decreto 78/1999 por el que se 
regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Posteriormente a la realización de las medidas “in situ”, se emitirá un 
informe técnico completo con la descripción de los trabajos realizados, 
medidas efectuadas y conclusiones de acuerdo con la norma UNE EN‐ISO 
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16032 sobre medición del nivel de presión sonora de los equipos técnicos 
en los edificios. 
 
 

5. RECOPILACIÓN DE DATOS Y EMISIÓN DE INFORMES. 
 

A partir de los datos obtenidos en el trascurso de las labores de control y 
vigilancia de la obra, la empresa adjudicataria efectuará una comunicación rápida 
y precisa con la Dirección Facultativa/Empresa constructora/Propiedad por los 
siguientes medios: 
 
1. Comunicación verbal, telefónica, e‐mail o fax de resultados de ensayos o de 

inspecciones de ejecución que requieran acción inmediata. Este medio se 
utilizará en los casos considerados urgentes. 
 

2. Redacción de notas de obra. Por este sistema se dejará constancia de los 
controles, observaciones realizadas y de la corrección o no de deficiencias o 
errores detectados por parte de los inspectores correspondientes durante la 
realización de sus inspecciones. Se materializará mediante la redacción de 
Partes de Inspección y de Informes de Resultados. 
 

 PARTES DE INSPECCIÓN 
Sistemáticamente se redactarán Partes de Inspección en los que se 
indiquen los controles desarrollados, así como las anomalías 
observadas y propuesta de corrección de las mismas. 
 

 INFORMES DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES 
Los Informes de Resultados de los ensayos realizados, según el Plan de 
Control de Calidad propuesto, serán recibidos por la empresa 
adjudicataria para su supervisión y control. En los informes recogerán, 
al menos, los siguientes puntos: 
 

a) Identificación de las muestras 
b) Ensayos realizados 
c) Normativa de aplicación 
d) Especificaciones del proyecto y de la normativa 

 
3. Informes Finales. Se redactarán una vez realizadas las pruebas finales de 

instalaciones.  
El Informe de Pruebas Finales de Funcionamiento de Instalaciones, incluirá 
las instalaciones y/o elementos probados, detallándose el procedimiento 
seguido, así como los resultados obtenidos. 
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DOCUMENTO II 
 Equipos de ejecución de ensayos DE LAS OBRAS DE REFORMA INTEGRAL PARA 

EL FUTURO CENTRO DE SALUD ALAMEDA 

 
RECURSOS MATERIALES. EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL 
 
El adjudicatario pondrá a disposición de obra todos aquellos equipos y recursos 
que en cada momento sean exigibles para la realización de los controles, 
mediciones y ensayos necesarios. En el presente Documento II se presenta un 
listado de equipos que podrían ser exigibles u otros equivalentes. 
 

 
Equipos para control de 

instalaciones 
 
• Analizador de Instalaciones de 

B.T. 
• Comprobadores de baja tensión 

GOSSEN PROFITEST 100S. 
• Analizador de redes CIRCUTOR 

AR‐5 
• Comprobador de relés 

CIRCUTOR CR 100 
• Medidor de señal de T.V. 

PROMAX MC‐667B 
• Medidor de señal de T.V. 

PROLINK 3C‐MC‐944. 
• Analizador de señales HP 3561 

con memoria de burbuja. 
• Pinza batimétrica universal 

digital GOSSEN Metra clip 5110. 
• Pinza batimétrica universal 

digital METRIX MX 1200S. 
• Pinza amperimétrica digital 

SANWA DCM 6. 
• Pinza amperimétrica digital 

FLUKE 36. 
• Pinza voltamperimétrica 

KAINOS METRACLIP 71. 
• Multímetro ABB 14S 
• Multímetro ABB 16S 
• Medidor de tierras GOSSEN 

GEOHM‐3 

 
Equipos para control de 

estructuras de hormigón 
 
• Sondas sacatestigos de 

diversos diámetros. 
• Esclerómetros Schmidt. 
• Medidores de ultrasonidos. 
• Medidores de recubrimiento y 

diámetros de armaduras. 
• Medidores de carbonatación 

“in situ”. 
• Equipos para pruebas de carga 

de forjados. 
 
 
 
Equipos para control de 

estructuras metálicas 
 
• Medidor de espesores por 

ultrasonidos. 
• Radiografiado “in situ” 

mediante radiografía / 
gammagrafía. 

• Comprobación de soldaduras 
mediante líquidos penetrantes 

• Comprobación de soldaduras 
mediante partículas 
magnéticas. 

• Medidor de deslaminaciones 
mediante ultrasonidos – 
pantalla. 



 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  64 | 65 
 

• Medidor de aislamiento KAINOS 
IMI‐11 

• Medidor de rigidez dieléctrica 
KAINOS KAINOSTEST WST‐5.  

• Luxómetro GOSSEN Panlux 
Electronic 2.  

• Medidor de Tiempos de 
Conmutación de Alumbrado de 
reemplazamiento para 
quirófanos KAINOTRANS 10. 

• Maletín de análisis de 
combustión DRÄGER NSI 150 

• Maletín de análisis de 
combustión TESTO 300 XL. 

• Anemómetros de paletas TESTO 
440. 

• Velómetro ALNOR AV‐13.1. 
• Barómetro ALNOR APM 150. 
• Termohigrómetro digital DELTA 

OHM HD‐8901. 
• Registradores de temperatura y 

humedad TESTOSOR 175. 
• Termómetro digital 

TESTOTERM TESTO 920. 
• Termómetro digital 

TESTOTERM 7010 
• Pirómetro a infrarrojos con 

puntero láser KAINOS DHS‐
100XL 

• Sondas de presión (tubo de 
pitot) TESTO. 

• Sonda de medición de CO TESTO 
• Instrumento de precisión 

multifunción TESTO 400. 
• Tacómetro electrónico digital 

LUCAS MICROTACH 8400. 
• Sonómetro Bruel & Kjaer tipo 

2235.´ 
• Sonómetro Bruel & Kjaer con 

fuente de ruido rosa tipo 2260. 
• Medidor de caudal por 

ultrasonidos POLYSONICS DCT‐
7088. 

• Manómetro TESTO 3112. 

• Medidor de dureza – 
durómetro. 

• Metalografía. 
• Medidor de espesor de pintura. 
• Medidor de adherencia de 

pintura. 
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• Manómetro digital DATA 
LOGGER MANORECORD. 

 

 
 

Madrid,  
La Gerente Asistencial de Atención Primaria 
Resolución 342/2021, de 13 de septiembre 

 (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021) 
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