Ref: 47/ 24

PRESUPUESTO EXPDTE.: A/OBR-027999/2024
OBRA DE NUEVO EDIFICIO Y DE REFUERO Y REMODELACION DE PLANTAS EN EDIFICIO EXISTENTE

Partida m % Este documento se ha obtenido directamente del
original que contenia la fima auténtica y, para
fa” 1. cENmL Elim l-“s-usﬁ! "56“ evitar el acceso a datos Persona\es proleg\dovs,
se ha ocultado el codigo que permitiria
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 17.935,91 0,06% comprobar el original
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 727,98 0,00%
03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 71.511,41 0,23%
04 ENVOLVENTE Y COMPARTIMENTACION 174.005,54 0,55% DISTRIBUCION PLURIANUAL
05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION 4.427,61 0,01% ANO | MESES BASE IMPONIBLE IVA TOTAL
06 ACABADOS 21.368,05 0,07% 2025 9 3.531.877,81 € 741.694,34 € 4.273.572,15 €
07 INSTALACIONES 1.156.912,11 3,64% 2026 12 14.335.387,43 € 3.010.431,36 € | 17.345.818,79 €
FASE 2. NUEVO EDIFICIO AMPLIACION 22.154.753,31 69,76% 2027 12 16.249.927,08 € 3.412.484,69 € | 19.662.411,77 €
01DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 690.266,95 2,17% 2028 3 3.677.459,01 € 772.266,39 € 4.449.725,40 €
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 216.661,04 0,68% TOTAL| 36 37.794.651,33 € 7.936.876,78 € | 45.731.528,11 €
03 CIMENTACION 1.742.023,69 5,48%
04 ESTRUCTURA 3.030.878,88 9,54% CLASIFICACION
05 ENVOLVENTE 3,300.276,28 10,39% GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
06 COMPARTIMENTACION 3.458.350,46 10,89% C 2 5
07 ACABADOS 3.188.504,02 10,04% | 4 4
08 ELECTRICIDAD 1.560.549,64 4,91% J 2 4
09 CLIMATIZACION Y VENTILACION 2.486.737,32 7,83%
10 INSTALACIONES MECANICAS 779.535,58 2,45% VMA SOLVENCIA E. SOLVENCIAT.
11 COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 844.241,95 2,66% 1,5 VMA 70% VMA
12 APARATOS ELEVADORES 189.580,70 0,60% 12,598.217,11 18.897.325,66 8.818.751,98
13 SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO 560.400,92 1,76%
14 URBANIZACION 106.745,88 0,34% G. Provisional (Lic) 3%| 1.133.839,54 €
FASE 3. REFORMA EDIFICIO PRINCIPAL 7.157.150,37 22,53% G. Definitiva (Adj) 5%
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 193.164,33 0,61% G Complementaria (Adj) 5%
02 ESTRUCTURA 475.238,81 1,50%
03 ENVOLVENTE 810.312,11 2,55% Duracién 36 meses
04 COMPARTIMENTACION Y ALBANILERIA 1.264.537,79 3,98% Prérroga No
05 ACABADOS 1.222.261,19 3,85% Modificacién No
06 INSTALACIONES 3.049.168,87 9,60% |Mediciones finales 10%
07 SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO 142.467,27 0,45% IR 6n preci Si
FASE 4. CONTROL DE CALIDAD 293.594,96 0,92% IE,’_, fe presup 63100
01 Control calidad ci ion y estructura 157.595,17 0,50% IProycctn inversiones 2018/001131
02 Control calidad materiales 28.906,91 0,09%
03 Control calidad instalaciones 49.521,56! 0,16% CPV
4 Pruebas de servicio 18.051,68 0,06% 452151400 Trabajos de construccién de
05 Documentacién y varios 39.519,64 0,12% tablecimientos hospitalario
FASE 5. SEGURIDAD Y SALUD 393.337,91 1,24%
01 Protecciones individuales 25.642,73 0,08%
02 Protecciones coletivas 150.490,69 0,47% CALCULO VALOR ESTIMADO
03 Instalaciones de higiene y bienestar 74.372,59 0,23% Presupuesto obra [ 37.794.651,33
04 Mano de obra de seguridad 108.595,44 0,34% VALOR ESTIMADO | 37.794.651,33
05 Medicina preventiva y primeros auxilios 34.236,46 0,11%
FASE 6. GESTION DE RESIDUOS 314.486,04 0,99%
100,00%
Presup de ej i6 ial 31.760.211,20
13 % Gastos Generales 4.128.827,46 FDO: SUBDIRECTORA DE GESTION
6 % Beneficio Industrial 1.905.612,67
— sk jecucionponG NLTHURTA Firmado digitalmente por: MARTIN DEL BURGO CARRERO MARIA LUISA
21% LV.A. 7.936.876,78 Fecha: 2024.08.07 17:50
F p de Ej én por C (IVA incluido) 45.731.528,11
10% SIN IVA
10% Mediciones finales 4.573.152,81 3.779.465,13|
[valor estimad. 37.794.651,33|

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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