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GRUPO 
PUENTES 

 
 
 
 
 
08/01/2025 

1.- En el punto 8.2 Solvencia técnica se requiere 
compromiso de adscripción de medios personales. Y 
dicho personal debe tener un mínimo de una obra de 
reforma o ampliación de un edificio hospitalario o de 
pública concurrencia con una superficie igual o 
superior a 10.000 m² en los últimos veinte años. 
Pregunta: ¿cuándo indican superficie superior a 
10.000 m² se refiere a la superficie total del hospital o 
inmueble o los 10.000 m² tienen que ser de la reforma 
o ampliación de dicho inmueble o hospital 
propiamente dicho? 

La superficie de 10.000 m² es la correspondiente a la 
obra, no a la del Hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
08/01/2025 

¿Se aceptarán obras de nueva construcción de edificio 
hospitalario o de pública concurrencia con una 
superficie igual o superior a 10.000 m² en los últimos 
veinte años para acreditar la experiencia del personal 
técnico requerido? 

Por las características de la obra en un espacio muy 
reducido y con actividad asistencial, no se admitirá 
como válida la acreditación de obras de nueva 
construcción. 
 

 
 
GRUPO ORTIZ 

 
 
17/01/2025 

Se solicita información respecto a qué documentación 
hay que incluir en el sobre 3: en el apartado de 
Reducción del plazo de ejecución de Fase I y Fase II 
Según se especifica en el PCAP: ¿A parte de la 
declaración responsable del Anexo VI hay que incluir el 
cronograma de la obra ? 

 
De acuerdo a los 07h59v10.2.1.2.2 y 3: “Acreditación: 
Declaración responsable e inclusión de las fechas en 
cronograma de ejecución. (Anexo VI)” . Por tanto sí hay 
que incluir cronograma de la obra. 

 
 
COX T&I 

 
 
20/01/2025 

Hemos leído que las garantías provisionales no se 
depositan, se entregan en el órgano de Contratación. 
Por favor ¿podrían indicarnos si la entidad emisora que 
en nuestro caso será Cesce, puede hacerlo de forma 
Telemática? Y una vez emitida, donde la 
presentaríamos? 

La fianza provisional se incluirá en el sobre 1, en formato 
digital, mediante aval bancario o seguro de caución. Sólo 
se depositarán en la Caja de Hacienda de la CAM cuando 
sean constituidas en efectivo. 
Se constituirán a nombre de la Agencia de Contratación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, de acuerdo a lo 
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publicado en el Tablón de Anuncios del Perfil del 
Contratante del Hospital Universitario de Móstoles. 

 
 
 
 
AMENÁBAR 

 
20/01/2025 

En referencia a este expediente, ¿tienen algún tipo de 
exención, total o parcial, en el pago del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras?. 

Este expediente no cuenta con ningún tipo de 
exenciones de pago de impuestos. 

 
 
 
 
20/01/2025 

En cuanto a las reducciones de plazo, ya que en la pág 
14 del pliego donde se explica la valoración de las 
reducciones de plazo indican: “Acreditación: 
Declaración responsable e inclusión de las fechas en 
cronograma de ejecución. 
(Anexo VI)”, ¿significa que en nuestra planificación 
debemos incluir e indicar las reduccies? Lo cual 
supondría incluir en el sobre 2 datos del sobre1, lo que 
no parece razonable. 

La Declaración Responsable (Anexo VI) sobre reducción 
del plazo de ejecución debe incluirse en el Sobre 3 como 
se indica en el apartado 10.2.1.2.1 y 2, que irá 
complementado con el cronograma de ejecución. 
 
En el Sobre 2, debe incluirse la memoria descriptiva, que 
será valorada cualitativamente en cuanto a criterios de 
mejores soluciones técnicas, eficiencia en la ejecución y 
ahorro de tiempos, pero no debe especificarse de forma 
concisa la reducción del plazo, de ejecución conseguidas 
en cada Fase. 

 
 
 
OHLA 

 
 
 
 
 
21/01/2025 

Analizando el PCAP de esta licitación encontramos que, 
para la Acreditación de la experiencia en Obras de 
similar naturaleza, en el Perfil de Jefe de Producción se 
indica" No se podrá incluir la obra que se acredite como 
requisito de solvencia", sin embargo, este requisito no 
se incluye ni para el Jefe de Obra, ni para el encargado. 
¿Es eso correcto o es un error?  
En caso de ser un error, ¿nos pueden indicar si la frase 
es aplicable a todo el equipo de obra o por el contrario 
no aplicaría a ninguno? 

Todas las empresas deberán entregar cumplimentado el 
Anexo V en el sobre nº 1, a efectos de comprobar la 
solvencia técnica. 
 
Para la acreditación de la experiencia en criterios 
objetivos, se descontará la obra obligatoria en la 
acreditación de la solvencia para Jefe de Obra, Jefe de 
Producción de Instalaciones y Encargado de Obra. Esta 
se entregará cumplimentando el Anexo VII, VIII y IX.  
 
En los puntos 10.2.1.3, 4 y 5 pone: “No se podrá incluir la 
obra que se acredite como requisito de solvencia” 
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AVINTIA 

21/01/2025 Plazo de la obra: El tiempo necesario para el traslado 
de la zona del hospital operativa desde la parte 
existente al edificio FASE 2, para poder dar comienzo a 
los trabajos de FASE 3: ¿Está contemplado dentro del 
plazo global de 36 meses de obra objeto de licitación? 

El plazo de 36 contempla la ejecución de obra.  
 
De forma previa a la finalización de la Fase II, y cuando se 
encuentren habilitados los espacios requeridos, se 
realizará secuencialmente el traslado de los materiales y 
equipamiento para no interferir en el plazo global de la 
obra. 

21/01/2025 FASE 2-FASE 3: relacionado con el punto anterior: ¿En 
cuánto tiempo está estimado dicho traslado de 
personal, material y equipos? 

La programación del traslado corresponderá a la 
Dirección de Hospital. Se estima un plazo máximo de 2 
meses para el traslado total, este plazo podrá ser 
reducido en caso de posibilitar el acceso al Hospital a 
esta zona de obra a fin de acondicionarla a la actividad 
asistencial, de forma previa a la entrega definitiva de la 
fase 2. Durante este periodo se continuarán los trabajos 
ejecución de la fase 3, comenzando por la demolición y 
refuerzo de estructura y áreas de traslado inmediato 
(consultas y espacios generales). 

21/01/2025 FASE 1: Gestión administrativa con compañía eléctrica 
para conexión de centro de seccionamiento de 
proyecto y desconexión del existente.  En este caso, 
confirmar si hay expediente abierto con la compañía o 
es necesario considerar nuevas gestiones desde cero 
para este alcance. 

Se encuentra abierto con Iberdrola un Expediente de 
incremento de potencia. 

 
 
 
 
21/01/2025 

FASE 1: Zona farmacia hospitalaria. Para los trabajos de 
conexión del nuevo CS-CT con los cuadros 1 y 2 
generales del Hospital, ¿la zona de farmacia debe 
mantenerse operativa? 

Correcto, el Servicio de Farmacia debe mantenerse 
operativo en todo momento durante los trabajos y 
conexiones asociados a la Fase I y II del Proyecto. Los 
trabajos requeridos para el tendido y conexión a los 
Cuadros A y B que se realicen dentro del Servicio de 
Farmacia deberán programarse en horario de tarde o 
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fines de semana, coincidiendo con la parada de este 
Servicio y tomando las Medidas Preventivas estipuladas 
por el Hospital. 

 
21/01/2025 

FASE 1: No hay planos de estructura de esta fase. ¿Sería 
posible conseguirlos? ¿Cómo se resuelve la medianera 
colindante al futuro edificio de fase 2? 

Los planos de estructura de la Fase 1 son los 
denominados Ff-01, Ff-02 y Ff-03, dentro de la carpeta 
de planos de arquitectura. 
La futura medianera entre el edificio de la central 
eléctrica (Fase 1) y el edificio hospitalario (Fase 2) se 
construirá de manera provisional en la Fase 1. En las 
etapas finales de la ejecución de la Fase 2, se abrirán en 
ella los huecos de paso de personas y de instalaciones, 
uniendo los locales de la instalación eléctrica a ambos 
lados de la medianera. 

 
21/01/2025 

FASE 1: Nos pueden facilitar un Esquema de principio 
de cuadros eléctricos del Edificio existente, 
identificando todas las salidas del nuevo CGBT. 

Existirán dos Cuadros Generales de Baja Tensión. En la 
Fase 1 se incluirá el CGBT que debe replicar al existente 
en la actualidad y dar servicio a las nuevas áreas de Fase 
3 (excepto los servicios que se anulan en los volúmenes 
a demoler), y en la Fase 2 se incluirá el CGBT del edificio 
asistencial de nueva planta. Ambos cuadros tienen 
identificadas sus salidas en los planos correspondientes 
a la instalación eléctrica. 
Los esquemas unifilares se encuentran en las series Je-
XX  y Jf-XX de los planos de electricidad. 
Debido a que no es necesario para la elaboración del 
presupuesto, no se incluye en esta fase, pudiendo ser 
facilitado al adjudicatario. 

21/01/2025 FASE 2: OPC010.- Apeo de forjado Edif. Existente 
5.750,48 m2 (la medición refleja dos plantas de 

Se ha considerado el apeo de dos plantas para asegurar 
y garantizar el correcto desarrollo de las demoliciones sin 
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2.875,24 m2). ¿Se apean dos plantas del edifico 
existente durante los trabajos de demolición? 

incurrir en incidencias dado el actual estado deteriorado 
del edificio 

 
21/01/2025 

FASE 2.- Todo el material hospitalario y mobiliario 
existente en el edificio actual ¿es objeto de retirada a 
vertedero? 

Previo a su demolición la empresa de gestión de residuos 
del Hospital retirará todo el material hospitalario y 
asistencial almacenados. 

 
 
21/01/2025 

FASES 1, 2 Y 3: ¿Con qué frecuencia se rellenan los 
depósitos de gases medicinales? ¿Cuánto tiempo se 
emplea en dicha operación? 

Frecuencia media de tres veces por semana, en función 
del consumo del Hospital que varía estacionalmente. 
Duración aproximada una hora y se realiza en horario de 
mañana o tarde. 

 
 
 
21/01/2025 

FASES 1, 2 Y 3: La zona de patio de acceso entre los 
edificios, ¿se va a seguir utilizando para acceso de 
vehículos de servicio del hospital? (además de la ya 
mencionada carga de gases medicinales). 
Acometida agua existente desde calle río Duero: Afecta 
a las obras de FASE 1. ¿Está en la huella del edificio y es 
necesario contemplar su desvío? 

Sí se van a seguir utilizando, por lo que se requiere vial 
de acceso para suministros de Cocina, Almacén, 
Farmacia, Mantenimiento, Electromedicina, etc. y para 
Servicios Funerarios.  
 
La acometida de agua existente desde calle río Duero no 
afecta a las obras de FASE 1, no interfiere con la huella 
del edificio. 

 
 
22/01/2025 

Por favor, nos pueden decir ¿cómo proceder para 
constituir la garantía provisional? 

La fianza provisional se incluirá en el sobre 1, en formato 
digital, mediante aval bancario o seguro de caución. Sólo 
se depositarán en la Caja de Hacienda de la CAM cuando 
sean constituidas en efectivo. 
Se constituirán a nombre de la Agencia de Contratación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, de acuerdo a lo 
publicado en el Tablón de Anuncios del Perfil del 
Contratante del Hospital Universitario de Móstoles. 

 
 
 
 

 
 
 
 

En relación al punto 10.2.1.2. Reducción del plazo de 
ejecución de la obra (páginas 13 y 14 del pliego), en 
cada uno de los subapartados (10.2.1.2.1 y 10.2.1.2.2) 
del punto indicado, se dice: 
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FERROVIAL 

 
 
22/01/2025 

 
Acreditación: Declaración responsable e inclusión de las 
fechas en cronograma de ejecución (Anexo VI) 
 
Nuestra consulta es la siguiente: 
 
¿Es necesario adjuntar diagrama de gantt reflejando la 
reducción del plazo? 

 
 
 
 
 
 
El cronograma es de obligada presentación. Válido 
mediante diagrama de Gantt. 

 
22/01/2025 

Además, en el caso de considerar completar con una 
explicación dicho cronograma, ¿se podría añadir alguna 
página adjunta en DIN-A4? 

Podrán aportar cualquier documentación que 
consideren conveniente y que  pueda servir para 
entender mejor el cronograma presentado. 

 

ACLARACIONES A LA OBRA: 

1) Tras las visitas de los licitadores, se considera conveniente aclarar que además de los cuadros A y B existentes en la estructura hospitalaria, de acuerdo 
a los planos de instalaciones se deberá quedar conectado el cuadro eléctrico principal del edificio de servicios y central eléctrica, tal y como se señala 
en el proyecto. 
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