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1 OBIJETO DEL INFORME DE VALORACION TECNICA:

El objeto del presente informe es explicar los criterios de valoracién técnica que se han definido para la
licitacion 6012500141 para la adjudicacién del contrato, por procedimiento abierto, del Servicio de
Mantenimiento integral de la Superestructura de Via y Drenaje de Metro de Madrid, S.A. (en adelante
METRO).

El objeto del contrato a licitar se divide en los tres (3) lotes siguientes:

e Lote 1: Servicio de Mantenimiento integral de la superestructura de via elementos de drenaje y
plataforma de via con base de operaciones en Saceral.

e Lote 2: Servicio de Mantenimiento integral de la superestructura de via elementos de drenaje y
plataforma de via con base de operaciones en Canillejas.

e Lote 3: Servicio de Mantenimiento integral de la superestructura de via elementos de drenaje y
plataforma de via con base de operaciones en Cuatro Vientos

En el presente informe, también se justifica la asignacién de puntos por criterio y expone la puntuacién
total obtenida para cada empresa en el apartado de valoracidn técnica. La puntuacién que aparece en el
informe se refiere a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, no siendo esa la
puntuacién total obtenida para cada empresa, dado que queda pendiente de realizarse la valoracion de
los criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de férmulas.

2 INFORMACION PREVIA A LA VALORACION TECNICA:

Un total de doce (12) empresas han manifestado interés en la licitacidn:

=

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
COMSA, S.A.U.
FCC CONSTRUCCION, S.A.
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
AGRUPACION GUINOVART OBRAS, S.L.
CODEC, OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.
ORTIZ CONSTRUCCIONES.
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

. CONTRATAS Y VENTAS, S.A.

. ROCYP CONSTRUCCIONES, S.L.

12. ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTUTRAS, S.A.

WO NOUEWN

[
= O

Y de ellas, cuatro (4) han presentado oferta:

e UTE CODEC, OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
e COMSA, S.AU.

e CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

e  UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Las cuatro (4) licitadoras han superado la fase de revisidn y validacion de la documentacion administrativa.
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3 CONTENIDO MiNIMO DE LA OFERTA:

Se indicar en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP que el contenido minimo de la Oferta Técnica
serd la “Memoria Descriptiva de los trabajos relacionados con el Mantenimiento de la superestructura de
via”. El resultado de cada una de las ofertas técnicas de la revision del contenido minimo es:

e UTE CODEC, OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.: el
contenido minimo de la Oferta Técnica de este licitador es correcto para cada uno de
los lotes de licitacidn.

e COMSA, S.A.U: el contenido minimo de la Oferta Técnica de este licitador es correcto

para cada uno de los lotes de licitacién.

e CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.: el contenido minimo de la Oferta Técnica de este
licitador es correcto para cada uno de los lotes de licitacion.

e UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.: el
contenido minimo de la Oferta Técnica de este licitador es correcto para cada uno de
los lotes de licitacién.

Todas las empresas cumplen con lo solicitado como “Contenido Minimo” de la oferta, por lo que todas las
empresas son susceptibles de valorar técnicamente.

4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Una vez revisadas las ofertas técnicas no se observa ningun incumplimiento por parte de los licitadores
de los requerimientos de los pliegos y para ninguno de los lotes a los que presentan oferta.

5 DESARROLLO DE LA VALORACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
DE VALORACION TECNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

Se recoge a continuacion replica de los criterios evaluables mediante juicios de valor indicados en el
apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

OFERTA TECNICA (indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP)

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

La valoracidn de la oferta técnica se hard puntuando cada uno de los cuatro (4) procedimientos siguientes
y que se han de desarrollar e incluir en la MEMORIA DESCRIPTIVA:

- PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ViA EJECUTADO SOBRE BASE DE HORMIGON
Y TACOS PREFABRICADOS POR SISTEMA ADHERIZADO DE GUIADO DE CARRIL, MANTENIENDO LA
GEOMETRIA DE LA VIiA Y EN HORARIO NOCTURNO.

- PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE CARRIL CON CAMION DE SOLDADURA ELECTRICA CON
BARRA DE 36 METROS SEGUN LOS RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PTP EN PLATAFORMA
DE BALASTO Y DE VIA EN PLACA MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA VIA Y EN HORARIO
NOCTURNO.

- ROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DE DEFECTO GEOMETRICO DE ALABEO EN ViA EN PLACA
(CASO DE SISTEMA DE ViA DE TACO PREFABRICADO Y PLACA DE FIJACION DIRECTA) Y BALASTO
EN HORARIO NOCTURNO.

- PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA TANGENTE EN APARATO DE VIA EN PLACA
Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNGO.
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Los cuatro (4) procedimientos se desarrollaran en referencia y estructurados en los siguientes apartados:

1. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (IDENTIFICACION DE FASES CON DESGLOSE DE ACTIVIDADES): se
explicara cémo se han de desarrollar los trabajos indicando sus fases de ejecucion y cual es el
desglose de actividades para cada una de esas fases. Ademads, se debera indicar/resaltar cuales
son las actividades criticas a tener en cuenta para la realizacidén de los trabajos. En el caso de que
para realizar los trabajos sean necesarias varias jornadas, la explicacién recogera las diferentes
fases y actividades repartidas por jornadas. Se debe incluir en este apartado qué precauciones o
elementos de control se deben ejecutar/instalar por actividad (si fueran necesarios) para
asegurar la correcta ejecucion en términos de calidad del procedimiento. La explicacion de los
trabajos deberd identificar fases y actividades desde el inicio de la jornada en los recintos de
METRO, hasta el final de jornada una vez desalojada la plataforma de via y se haya vuelto a los
recintos de origen de METRO.

2. CALCULOS DE RENDIMIENTOS: se especificara el personal y perfiles necesarios para cada una de
las fases/actividades identificadas en el primer aparatado de la “Memoria de Procedimiento”. Se
hara lo mismo con la maquinaria ligera, pesada y consumibles. En el caso de que sea necesario
magquinaria pesada en los trabajos, debera incluirse una explicacion del tipo de maquinaria a
utilizar y como se gestionard el traslado, cual serd el personal necesario para su conduccién y que
posible personal adicional puede necesitarse para realizar las labores de carga y descarga Una
vez definido el personal y maquinaria, este apartado deberd incluir unas tablas de calculo de
rendimientos por fase calculados de forma justificada y coherente con los medios indicados en
este apartado.

3. CRONOGRAMA Y CAMINOS CRITICOS DE EJECUCION: se debe incluir un cronograma por jornada
de trabajo y hora que refleje lo siguiente:
a) Total de jornadas necesarias,
b) Tiempo de dedicaciéon en minutos a cada actividad (incluir andlisis con horas y minutos),
c) Enumerary temporizar todas las actividades en que se descompone cada fase, y
d) Diagrama Gantt por actividad donde se indique el camino critico del trabajo.

Para cada una de las actividades, se deberan indicar los tipos de recursos asignados a cada
actividad (personal con perfiles, maquinaria, consumibles, etc...) sin indicar titulaciones ni
experiencia, concretando la cantidad de los recursos empleados para cada fase y determinado
una ratio por fase. El cronograma que se elabore debera indicar cual es el camino critico de las
actividades, si estas realmente lo tuvieran En el caso de que se prevean varios equipos de trabajo,
se debera definir la cantidad y tipo de perfil que compone cada equipo propuesto.

4. IDENTIFICACION DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SENALIZACION DURANTE LOS TRABAJOS: se deben
incluir que riesgos son los que afectan a cada fase y que elementos de seguridad, sefializacién y
formacidén se deben desarrollar y ejecutar para las fases definidas en el procedimiento. Para cada
fase se debe establecer un procedimiento de seguridad que permita que los trabajos se ejecuten
con la mayor seguridad para los trabajadores.

La valoracion la oferta técnica se hara valorando la MEMORIA DESCRIPTIVA solicitada que incluira los
cuatro (4) procedimientos solicitados, pudiendo alcanzar un maximo de (20) puntos. Cada procedimiento
se valorard sobre un total de cinco (5) puntos conforme a la puntuacién indicada a continuacién:
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e A. MEMORIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ....cveuveurerrerrennenresesesnssessasssenns 5,0 PUNTOS
o A.l1. Desarrollo de trabajos (identificacidn de fases y actividades): 3,5 puntos

Analisis, estudio, planteamiento y explicacion de los trabajos necesarios dentro del
Procedimiento, identificando fases y desglosando estas por actividades durante el desarrollo
de la jornada/s de trabajo definidas. Se debe incluir cuales son las actividades criticas (en
caso de que existan) y se han de aportar documentos descriptivos y documentacién grafica
que demuestren el conocimiento de los trabajos a realizar. Se debe incluir cuales son las
precauciones o elementos de control para asegurar la correcta ejecucion. Se incluyen
medidas provisionales durante la realizacidn de los trabajos y hasta su terminacién para el
aseguramiento de la geometria de via y por ende en la circulacion ..........cocveeevecieee e 100%

Faltan fases o actividades, o no estan definidas las fases criticas, o0 no se han aportado
documentos descriptivos y documentacidn grafica, o no se han especificado los elementos
de proteccién o precauciones para asegurar la correcta ejecucion, no se han definido
medidas provisionales para el aseguramiento de la geometria de via y por ende en la

Lol ol U] P11 T OO OO OO R O RSRRPRRP 50%
No se incluye informacion relativa a lo solicitado en este apartado .........cceeeeevveeeerevevnennns 0%
o A.2.Personal, Maquinaria y Rendimiento: ........ccceueninnnrnccseesensunans 0,5 puntos

Se realiza un célculo del rendimiento por fases basado en los datos de personal, maquinaria
(ligera y pesada) y jornadas indicadas en el apartado. Ademas, se ha de incluir un texto
justificativo en el que se explique cémo se han utilizado los datos del documento para el
calculo del valor del reNdimIBNTO ...c.cvivveeeirieice ettt e ees 100%

Se realiza un calculo del rendimiento por fases basado en los datos de personal, maquinaria
(ligera y pesada) y jornadas indicadas en el apartado, pero falta el texto justificativo en el
que se explique como se han utilizado los datos del documento para el cdlculo del valor del
FENAIMIENTO .ttt st st sttt ettt b bbb s e et aes et st sebantstessenaneets 50%

No se realiza un célculo del rendimiento por fases basado en los datos de personal,
magquinaria (ligera y pesada) y jornadas indicadas en el apartado y falta el texto justificativo
en el que se explique como se han utilizado los datos del documento para el calculo del valor
I FENAIMIENTO .ttt et et et sttt bbbt e s bbb et e s b e ete st 0%

o A.3. Cronograma y caminos criticos de ejecucion: ...........ceccvsururens 0,5 puntos

Si el cronograma indica el tipo y la cantidad de recursos asignados a cada actividad, ademas
de los plazos parciales y la identificacion del camino critico .......cccoovcveveeeceecevecccseereee 100%

Si el cronograma soélo indica el tipo de recurso, pero no el nimero de cada uno de ellos y/o
No se identifica €l CAMINO CIEICO wiviiviiiiice ittt st e 50%

o A.4.Riesgos, seguridad y sefializacion durante trabajos: .................. 0,5 puntos

Reconoce y enumera fases de cada trabajo con posible afeccién directa a la seguridad de la
circulacion. Determina los elementos de seguridad, sefializacion y elementos mitigadores a
tener en cuenta en cada tipologia de trabajo .......ccc.eeveeeereceeei e e 100%
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- Faltan fases de cada trabajo con posible afeccion directa a la seguridad de la circulacion o no
determina los elementos de seguridad, sefializacion o elementos mitigadores a tener en
cuenta en cada tipologia de trabajo .......cccciv i s e 50%

- Faltan fases de cada trabajo con posible afeccidn directa a la seguridad de la circulacion, no
determina los elementos de seguridad, sefalizacion ni elementos mitigadores a tener en
cuenta en cada tipologia de trabajo, o no se incluye Identificacién de riesgos, seguridad y
sefializacion durante 10S trabajos ........cccueeeecee ettt eve s 0%

Nota: La inclusion en la memoria de informacidn relativa a los criterios evaluables mediante férmulas o
de cualquier documento que permita deducir o conocer la puntuacion de estos criterios conllevara la
exclusidn del licitador del lote correspondiente.

Nota: en esta documentacién no debera incluirse ningun tipo de informacidn de los requisitos exigidos en
el apartado 24 del cuadro resumen del PCP

Nota: esta documentacion se presentard conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen
del PCP.

Como la Oferta Técnica entregada por los licitadores es igual para cada uno de los lotes de la licitacién, la
valoracidn técnica es igual para cada lote. El resultado de |a valoracion técnica de cada empresa se explica
a continuacién y se indica la puntacién asignada a cada procedimiento y apartado.

5.1 Resultado de la Valoracion Técnica

El resultado de la valoracidn técnica de cada empresa se explica a continuacion y se indica la puntacion
asignada a cada procedimiento y apartado:

5.1.1 UTE Codec, Obras Servicios y Proyectos, S.L. — Construcciones Rubau, S.A.

La valoracién la Oferta Técnica de este licitador para cada procedimiento ha sido:

e 5.4.1.A. PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ViA EJECUTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON Y TACOS PREFABRICADOS POR SISTEMA ADHERIZADO DE GUIADO DE CARRIL,
MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA ViA Y EN HORARIO NOCTURNO .....ccc.ceuuven. 4,25 PUNTOS

o 5.4.1.A.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos

- Incluye una explicaciéon de los trabajos necesarios en este procedimiento, identificando
fases y definiendo estas dentro de las actividades a llevar a cabo en una jornada de trabajo
nocturno. Se habla de fase previa (preparacion en depdsito), fase de trabajo (sustitucién de
taco por placa) y fase posterior (fin de trabajos en depdsito).

- Seidentifican cuales son las actividades criticas, en este caso se indica que son el acceso del
personal y vehiculos a la zona de trabajos (actividad 3) y la ejecucion de los dados de
mortero (actividad 10).

- Seincluye documentacién grafica, como fotos y esquemas que demuestran conocimiento
en este tipo de trabajos.

- Se enumeran las medidas preventivas/provisionales para asegurar la correcta ejecucion de
los trabajos, asi como la geometria y la circulacidon. Enumeran la instalacion de placas entre
apoyos existentes para asegurar la transmision de esfuerzos a la via por tacos existentes y
no permitir deformaciones de la geometria existente.
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- Lavaloracién asignada para este Criterio €S ......cuvvevernineiveneuereresesiseecesnnne 100% (3,50 puntos)

o 5.4.1.A.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ........c.ccecrrrensecsnecnnnnnssensnssansseesnones 0,50 puntos

- El documento incluye un célculo del rendimiento por fases indicando el personal necesario
en la fase previa (preparacion en depésito), fase de trabajo (sustitucion de taco por placa) y
fase posterior (fin de trabajos en depdsito). También se indica la maquinaria (ligera y pesada)
necesaria para la realizacion de este tipo de trabajos.

- Se ha incluido un texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi
como los rendimientos asociados a cada una de las fases de trabajos.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .......ccceceevereveeeeeseecnierisesee e e 100% (0,50 puntos)
o 5.4.1.A.3. Cronograma y caminos criticos de ejecucion: ..........cccceeeeveereeeeererneruecnenne 0,25 puntos

- El cronograma realizado se ajusta a las fases y actividades indicadas en el documento e
incluye el equipo, maquinaria pesada, maquinaria ligera (o auxiliar) y materiales. Por tanto,
incluye el tipo y cantidad de recursos asignados a cada actividad de forma correcta y
coherente. Se penaliza la valoracidn ya que no especifica que actividades hay que realizarse
derivado de jornadas anteriores en la zona de trabajos.

- Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico en el cronograma
a tener en cuenta durante la realizacién de los trabajos, para no comprometer la puesta en
explotacion del tramo de superestructura donde se trabaje.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ......cccuevvereeienirireeeneirecveseneens 50% (0,25 puntos)
o 5.4.1.A.4. Riesgos, seguridad y sefializacidn durante trabajos: .........cceeeevurennnee 0,00 puntos

- Identifica que riesgos aparecen durante la realizacién de los trabajos, incidiendo en el acceso
a plataforma en depdsito y red, en el desclavado y elevacion de carril, en la demolicion de
tacos elasticos, en la colocacidn de placas y bajada de carril, ejecucién de taladros y pernos,
encofrado y vertido de mortero répido, par de apriete definitivo y limpieza y retirada. En
este procedimiento se echa en falta que se haga mencién a cudles son las medidas de
proteccién individual y colectiva ante a exposicién de polvo de silice en los trabajos de
demolicién de hormigon.

- Paracada uno de los riesgos anteriores, se definen los elementos de seguridad, sefializacién
y elementos mitigadores.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .......cecvvvvevverieereinenrere e se s 0% (0,00 puntos)

5.4.1.B. PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE CARRIL CON CAMION DE SOLDADURA ELECTRICA
CON BARRA DE 36 METROS SEGUN LOS RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PPT EN
PLATAFORMA DE BALASTO Y ViA EN PLACA MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA ViA EN
HORARIO NOCTURNO ......coiiiiniiieniinissicnsnsnsansissssssssssesasssesnessssnssssssssssssssssasessesaessssassanas 4,75 PUNTOS

o 5.4.1.B.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............. 3,50 puntos

- Incluye una explicacion de los trabajos en donde expone las diferentes actividades para las
fases de preparacion (previa) y renovacion de carril en tiunel (fase de trabajo). Explica de
forma muy clara las fases de renovacion de carril, que divide en tendido de carril, soldadura
de carril y renovacién de barra larga soldada para cada aro.
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- Definey explica dos actividades criticas para este procedimiento. Son el proceso de montaje
del nuevo carril en el tajo y la ejecucion de las soldaduras aluminotérmicas en las zonas de
embridado donde se haya renovado carril.

- Incluye bastante documentacién grafica como fotos, esquemas con el tendido de carril,
imagenes de detalle, maquinaria ligera utilizada y figuras que demuestran conocimiento de
los trabajos en cada una de las actividades indicadas.

- Se enumeran las medidas preventivas/precautorias y elementos de control para asegura la
correcta ejecucion de los trabajo y calidad de estos. Explica que hay que ejecutar de manera
cuidadosa y con soldadores homologados ya que es un punto critico del nuevo carril.
Ademas, menciona que es precisa la presencia de un carro de via para asegurar que la
geometria es correcta durante el tajo.

- Lavaloracidn asignada para este Criterio €S .........ccceeeeeeeceveceeeriveeecveennn 100% (3,50 puntos)

o 5.4.1.B.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ........cccccccrcerserseccnscnsssnssnssessensennenss 0,50 puntos

- Incluye un cuadro con el célculo del rendimiento por actividad indicando perfiles, duracion,
maquinaria pesada y ligera, nimero de elementos de cada actividad y rendimiento.

- Incluye texto justificativo para cada actividad en el que se explica el procedimiento de
trabajos, personal necesario, maquinaria ligera y pesada complementando la informacion
del cuadro de calculos de rendimiento.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......cceevveereesveenecrerirees s 100% (0,50 puntos)

o 5.4.1.B.3. Cronograma y caminos criticos de ejecucion: ..........ccccecevvrrvercercersnnsnesaans 0,25 puntos

- Incluye un cronograma diferenciado por fases y actividades en el que se indica para cada
una de ellas los recursos necesarios indicando turno, horario, brigada, maquinaria pesada,
maquinaria ligera y auxiliar y materiales. Indica cantidades ejecutadas por actividad y
rendimiento. Incluye un cronograma de detalle para la renovacién de carril en concreto. Se
penaliza la valoracién ya que en el cronograma no se especifican los trabajos en depdsitos
posteriores a los trabajos y derivados de una posible gestién de residuos.

- Incluye plazos de ejecucion de cada actividad y que analiza la evolucion de los trabajos en
funcion de las jornadas de avance. También analiza el camino critico estableciendo para cada
actividad el tiempo limite para cada actividad.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S ......cccveieeiverveeieverevenreere e 50% (0,25 puntos)

o 5.4.1.B.4. Riesgos, seguridad y sefializacién durante trabajos: .............c.ceceeeeueee.e. 0,50 puntos

- Se establecen cuales son los riesgos que pueden aparecer en cada actividad. Cada riesgo
viene correctamente explicado y se menciona en que puede afectar a los trabajadores o a la
puesta en servicio de la via a la finalizacion de la jornada.

- Cada definicién de riesgo tiene a continuacion un apartado especifico con que elementos de
seguridad, sefializacidn y elementos mitigadores son necesarios para mitigar el riesgo hacia
los trabajadores y hacia la puesta en servicio del tramo de trabajos.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .......ceevvevveeererireececeses e e 100% (0,50 puntos)




e 5.4.1.C. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DE DEFECTO GEOMETRICO DE ALABEO EN ViA
EN PLACA (CASO DE SISTEMA DE ViA DE TACO PREFABRICADO Y PLACA DE FIJACION DIRECTA)
Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNO ......ccooiiiiinininsnissinscssssssssssssnssesssssssssssssssssssse s 3,25 PUNTOS

o

o

o

@)

5.4.1.C.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 1,75 puntos

Hace una correcta explicacion de los trabajos indicando cual es el procedimiento de
correccion de alabeo tanto en via en placa (con taco y/o placa adherizada) como en balasto.
Explica las actividades necesarias para este trabajo agrupandolas en varias fases, la fase de
preparacion y la fase de trabajo para correccién de alabeo.

Define como actividades criticas la suplementacién de altura en el caso de taco y/o placa
adherizada, le ejecucion de nuevos apoyos en los casos donde haya que bajar cota, asi como
el aporte de balasto como fuente principal de problemas a la hora de la circulacion de trenes.

La documentacidn grafica incluida es pobre y no aporta graficos/esquemas para las
diferentes soluciones adoptadas para la correccién del alabeo.

Se enumeran las medidas preventivas/provisionales para asegurar la correcta ejecucién de
los trabajos y asegurar la geometria del trazado. Se utilizard carro medidor y mencionan la
implantacién de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) si fueran necesarias.

La valoracidn asignada para este Criterio €S ........ccccveveeeeceveeeererieececveeeeeeans 50% (1,75 puntos)

5.4.1.C.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ........ccccceveeenenenenienssncsecsnesnsonsnses 0,50 puntos

El documento incluye un célculo del rendimiento para las fases indicadas en la explicacion
de trabajos. Hay un cuadro desglosado por actividades donde se indican los perfiles
necesarios, duracidon, maquinaria pesada y maquinaria ligera.

Se ha incluido un texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi
como los rendimientos asociados a cada una de las fases de trabajos.

La valoracion asignada para este Criterio €S .......ccouvrecrereerererereesseireereseenns 100% (0,50 puntos)

5.4.1.C.3. Cronograma y caminos criticos de ejecucion: .........c.cceceeveererereecenscnrennenes 0,50 punto

Incluye un cronograma para cada tipo de solucidn de correccion de alabeo, ya sea para via
en placa o para via en balasto. Se trata de cronogramas muy detallados que incluyen los
recursos necesarios de cada actividad indicando maquinaria pesada, maquinaria ligera,
materiales, medicidn realizada, rendimiento y duracidn.

Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico para cada una de
las soluciones planteadas.

La valoracidn asignada para este Criterio €S ......oeveiviveeverievineieeneeneenenes 100% (0,50 puntos)

5.4.1.C.4. Riesgos, seguridad y sefializacion durante trabajos: .........cccceererceeveenene 0,50 puntos

Identifica varios riesgos aparecen durante la realizacién de los trabajos, para cada una de las
fases de los trabajos. Son el acceso a plataforma y autorizacién de brigada, el desclavado y
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elevacion de carril, demolicién de tacos elasticos o dados de mortero, colocacion de placas
y desplazamiento de carril, ajuste de cota sobre la via en balasto, encofrado y vertido de
mortero rapido, apriete definitivo y auscultacion y limpieza y retirada.

Para cada uno de los riesgos anteriores, se definen los elementos de seguridad, sefializacién

y elementos mitigadores.

La valoracion asignada para este Criterio €S .......ccceevveeveerecececesecevvevie e 100% (0,5 Opuntos)

e 5.4.1.D. PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA TANGENTE EN APARATO DE ViA
EN PLACA Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNO ........ccocvnrmnmrnnsnnsnnessussnssansnsessnssaanes 0,50 PUNTOS

o

5.4.1.D.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ......... 0,00 puntos
No Incluye una correcta explicacién de los trabajos necesarios en este procedimiento. Las
fases descritas no se ajustan a las necesarias para este tipo de trabajos. Se centran en la
colocacién/taladrado de pernos, sin describir las fases de retirada/condena de los
cruzamientos por via, cuponados, etc.

Se exponen cuales son las actividades criticas, no coincidiendo con las que son en realidad.
Indican que la ultima noche es la mas importante porque es en la que se realiza la
conversion, siendo esto del todo inviable, puesto que se tiene que hacer por via.

No se incluye documentacion grafica, como fotos y esquemas que demuestran conocimiento
en este tipo de trabajos.

La valoracién asignada para este Criterio €S .......cevevvierinerrierirecreerineeerenens 0% (0 puntos)
5.4.1.D.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: .........ccceceeeeeieeveesecceessessessecenenenneens 0,00 puntos

El documento incluye un célculo del rendimiento por fases indicando el personal necesario.
Dichas fases non se ajustan con la realidad.

La valoracidn asignada para este Criterio €S .........ccvueveeeceveeerereneee e e 0% (0,00 puntos)

5.4.1.D.3. Cronogramay caminos criticos de jecucCion: ..........cceceveereecescnsarsnssnsanenene 0,00 puntos
El cronograma realizado se ajusta a las fases y actividades descritas en los puntos anteriores,
partiendo sobre unas premisas equivocadas, ya que no se ajustan a la realidad, no siendo

posible cumplirse los plazos.

La valoracién asignada para este Criterio €S ......ouuviveieineeiesenreeenieineenenns 0% (0,00 puntos)

5.4.1.D.4. Riesgos, seguridad y sefializacidon durante trabajos: .........ccccceeercrrenrannne 0,50 puntos

Identifica que riesgos aparecen durante la realizacién de los trabajos, para cada una de las
fases de los trabajos.

Para cada uno de los riesgos anteriores, se definen los elementos de seguridad, sefializacién
y elementos mitigadores.

La valoracion asignada para este Criterio €S .......ccuvevveeeeierireseeserescseeere e 100% (0,50puntos)
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5.1.2 Comsa, S.A.U.

La valoracién la Oferta Técnica de este licitador para cada procedimiento ha sido:

e 5.4.2.A. PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ViA EJECUTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON Y TACOS PREFABRICADOS POR SISTEMA ADHERIZADO DE GUIADO DE CARRIL,
MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA ViA'Y EN HORARIO NOCTURNO .......coeurrevmrenne 4,50 PUNTOS

o 5.4.2.A.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos
- Incluye una explicacién de trabajos muy detallada y de manera secuencial que van desde la

preparacion en depdsito, pasando por la fase de trabajos en via y terminando con los
trabajos en depdsito al finalizar la jornada.

- Se identifican cuales son las actividades criticas y se especifica la duracion limite de cada
una de ellas.

- incluyen documentacion grafica, como fotos y esquemas que demuestran conocimiento en
este tipo de trabajos contando el proceso de sustitucidn de taco por placa adherizada y el
orden de montaje de las mismas.

- Se enumeran las medidas preventivas para asegurar la correcta geometria de via y
circulacion, ademas de indicar que precauciones y elementos de control se han de realizar
para asegurar la calidad de ejecucién durante los trabajos, asi como la geometria y la
circulacion. Enumeran los elementos a comprobar antes del cierre del tajo.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ......c.ecvvvecereeriereseereeesennnens 100% (3,50 puntos)

o 5.4.2.A.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: .........ccceccresrcnncensnnsessssnnnsnesnensenennes 0,50 puntos

- El documento incluye calculo del rendimiento por actividad indicando el equipo estimado y
el rendimiento por operario y por jornada. Incluyen un cuadro con el cdlculo justificativo de
la duracidén tedrica de cada actividad y el plazo programado. También se enumera que
magquinaria ligera y pesad se necesita para este trabajo.

- Se ha incluido texto justificativo en el que se explica el procedimiento de cdlculo de
rendimiento y composicion del equipo, asi como la gestién de traslado con maquinaria
pesada para las fases de trabajos.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .......ccceeveveevesesercesreneceeeesreeenns 100% (0,50 puntos)

o 5.4.2.A.3. Cronogramay caminos criticos de ejecucion: ..........ccceccerereercersecsnesnnranns 0,25 puntos

- El cronograma realizado se ajusta a las actividades indicadas en el documento e incluye los
recursos necesarios por actividad. En el diagrama GANTT se trasladan los recursos asignados
a barras de tiempo diferenciando entre actividades criticas y no criticas. Se penaliza la
valoracién ya que en el cronograma no se especifican los trabajos en depdsitos posteriores
a los trabajos y derivados de una posible gestion de residuos.

- Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico en el cronograma
a tener en cuenta durante la realizacién de los trabajos. Estos caminos criticos vienen
resaltados y el tiempo limite para realizar estos trabajos para no comprometer la puesta en
explotacion del tramo.
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- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ......cevvireiesernerienesineeesinnneens 50% (0,25 puntos)
o 5.4.2.A.4. Riesgos, seguridad y sefalizacion durante trabajos: .........c.ccccecerurneee. 0,25 puntos

- Incluye un cuadro de valoracién de riesgos donde se tipifican cada uno de ellos como muy
bajo (MB), bajo (B), medio (M), alto (A) los riesgos asociados al montaje y la sustitucién de
carril. Se indican también las normas basicas de seguridad a cumplir. En este procedimiento
se especifican cuales son las medidas de proteccion individual y colectiva ante a exposicion
de polvo de silice en los trabajos de demolicién de hormigdn.

- Paralos riesgos anteriores se definen los elementos de seguridad, sefializacién y elementos
mitigadores identificando las protecciones individuales. No se definen elementos de
sefializacidn especificos en los trabajos. No se indican medidas especificas de sefializacion
para este procedimiento, se menciona la normativa sectorial y de Metro, pero no se indica
sefializacion especifica.

- Lavaloracidn asignada para este Criterio €S .......ccceevvuververererentvenieeene e 50% (0,25 puntos)

5.4.2.B. PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE CARRIL CON CAMION DE SOLDADURA ELECTRICA
CON BARRA DE 36 METROS SEGUN LOS RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PPT EN
PLATAFORMA DE BALASTO Y ViA EN PLACA MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA ViA EN
HORARIO NOCTURNO ....ocueurienenresesseseescsssss s sss s ssssessesssssss s sss st sessesssssssssssss s sesssssesons 4,50 PUNTOS

o 5.4.2.B.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos
- Incluye explicacidn de los trabajos en donde expone las diferentes fases y actividades para

la ejecucidn de los trabajos. Explica de forma muy clara las fases de renovacion de carril y
menciona también el proceso de renovacién de carril con contracarril.

- Define las actividades criticas para este procedimiento indicando que al ser una sucesién de
actuaciones donde no se puede realizar una sin haber terminado la anterior, la mayor parte
de las actividades son criticas.

- Incluye documentacidn grafica de fotos, esquemas con el tendido de carril, identificacion
de soldaduras en esquemas, imdagenes de tajos similares y maquinaria ligera y pesada
utilizadas.

- Se enumeran las medidas preventivas/precautorias para asegura la correcta ejecucién de
los trabajos y la calidad de estos. Explica que haran actuaciones para asegurar la correcta
ejecucion de los trabajos, analisis de la geometria de via, control de calidad de los materiales
y control de seguridad en el acceso a plataforma y entrega de via.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ......cccevvveveveerereseeneeesenenens 100% (3,50 puntos)

o 5.4.2.B.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ..........ccccrvnnensencnnsnssnssnssensensensenss 0,50 puntos

- El documento incluye calculo del rendimiento por actividad indicando el equipo estimado y
el rendimiento por operario y por jornada. Incluyen un cuadro con el célculo justificativo de
la duracién tedrica de cada actividad y el plazo programado. También se enumera que
magquinaria ligera y pesada se necesita para este trabajo.
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- Se ha incluido texto justificativo en el que se explica el procedimiento de calculo de
rendimiento y composicién del equipo, asi como la gestion de traslado con maquinaria
pesada para las fases de trabajos.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......c.cceveeerrnscrinecnceinecn e 100% (0,50 puntos)

o 5.4.2.B.3. Cronograma y caminos criticos de ejecucion: ..........cccceeevrersercercenenesnasaans 0,25 puntos

- El cronograma realizado se ajusta a las actividades indicadas en el documento e incluye los
recursos necesarios por actividad. En el diagrama GANTT se trasladan los recursos asignados

a barras de tiempo diferenciando entre actividades criticas y no criticas. Se penaliza la
valoracién ya que en el cronograma no se especifican los trabajos en depédsitos posteriores
a los trabajos y derivados de una posible gestion de residuos.

- Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico en el cronograma
a tener en cuenta durante la realizaciéon de los trabajos. Estos caminos criticos vienen
resaltados con barras en rojo y el tiempo limite para realizar estos trabajos para no
comprometer la puesta en explotacién del tramo.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ......cecevivevenerierienenneeiessinnneens 50% (0,25 puntos)

o 5.4.2.B.4. Riesgos, seguridad y sefializacion durante trabajos: .........ccoccevvereernrennne 0,25 puntos

- Eneste apartado se indican los riesgos durante la fase de trabajos de renovacién de carril en
via y que medidas hay que adoptar en el momento de finalizacién del tajo y entrega de la via
para su puesta en servicio. Ademas, se incluyen unas normas basicas de seguridad y salud a
tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de trabajos.

- Seincluyen unas normas basicas de seguridad y salud a tener en cuenta a la hora de realizar
este tipo de trabajos donde se definen elementos de seguridad, sefializacién y elementos

mitigadores necesarios para mitigar el riesgo de los trabajadores. No se indican medidas
especificas de sefializacién para este procedimiento, se menciona la normativa sectorial y
de Metro, pero no se indica sefializacion especifica.

- Lavaloracidn asignada para este Criterio €S ......ccecuueeiveeveeieeeerceeeire e s 50% (0,25 puntos)

5.4.2.C. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DE DEFECTO GEOMETRICO DE ALABEO EN ViA
EN PLACA (CASO DE SISTEMA DE ViA DE TACO PREFABRICADO Y PLACA DE FIJACION DIRECTA)
Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNO .....ccomneminnsnicsnssnnsinnssensessnnssmissinismsmessssanssnssnssees 4,75 PUNTOS

o 5.4.2.C.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos

- Hace una correcta explicacién de los trabajos indicando cual es el procedimiento de
correccion de alabeo tanto en via en placa (con taco y/o placa adherizada) como en balasto.
Detalla de manera muy pormenorizada los trabajos a ejecutar, por fases, para los diferentes
supuestos.

- Razonay explica las actividades criticas para cada uno de los procesos, siendo |dgicas.

- Aporta documentacion grafica /esquemas para las diferentes soluciones adoptadas para la
correccion del alabeo, incluyendo las diferentes correcciones aportadas.

- Se enumeran las medidas preventivas/provisionales para asegurar la correcta ejecucion de
los trabajos y asegurar la geometria del trazado.
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- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......cveveriireresrneicereisesesesnenens 100% (3,50 puntos)

o 5.4.2.C.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ......c.ccccccevverircncieinennncsincnnensenssnnnns 0,50 puntos

- El documento incluye un célculo del rendimiento para las fases indicadas en la explicacion
de trabajos. Hay un cuadro desglosado por actividades donde se indican los perfiles
necesarios, duracidn, maquinaria pesada y maquinaria ligera.

- Se haincluido un texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi
como los rendimientos asociados a cada una de las fases de trabajos.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......coevveerirersseenesncerisesis s 100% (0,50 puntos)

o 5.4.2.C.3. Cronograma y caminos criticos de ejecucion: .........ccceeeeeeeererrerseesesnens 0,25 punto

- Incluye un cronograma para cada tipo de solucidn de correccion de alabeo, ya sea para via
en placa o para via en balasto. Se trata de cronogramas muy detallados que incluyen los
recursos necesarios de cada actividad indicando maquinaria pesada, maquinaria ligera,
materiales, medicion realizada, rendimiento y duracidn. Se penaliza la valoracién ya que en
el cronograma no se especifican los trabajos en depdsitos posteriores a los trabajos y
derivados de una posible gestion de residuos.

- Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico para cada una de
las soluciones planteadas.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .......ccevveveseerreriereeneesessinnneens 50% (0,25 puntos)

o 5.4.2.C.4. Riesgos, seguridad y sefalizacion durante trabajos: .........cccceveirersennanns 0,50 puntos

- Identifica los riesgos que aparecen durante la realizacion de los trabajos, para cada una de
las fases de los trabajos.

- Paracada uno de los riesgos anteriores, se definen los elementos de seguridad, sefializacidén
y elementos mitigadores.

- Habla del problema relativo al polvo de silice, recogiendo medidas de proteccion individual
y colectiva

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......ceevuenvrereressierenesrserereessans 100% (0,50puntos)

5.4.2.D. PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA TANGENTE EN APARATO DE VIA
EN PLACA Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNO .....cccovrrmrmrnnennnnierinsessnssnssnasansnnns 4,75 PUNTOS

o 5.4.2.D.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos
- Incluye una correcta explicacién de los trabajos necesarios en este procedimiento. Las fases

descritas se ajustan a las necesarias para este tipo de trabajos. Se hace diferencia entre las
diferentes tipologias de via, explicando cada una de ellas.
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Se exponen cuales son las actividades criticas, siendo practicamente la totalidad de las
enumeradas en el procedimiento. Exponen las fases criticas para cada una de las tipologias
de via.

Se incluye documentacién grafica, como fotos y esquemas que demuestran conocimiento
en este tipo de trabajos.

Se enumeran las medidas_preventivas/provisionales para asegurar la correcta ejecucion de
los trabajos.

La valoracion asignada para este Criterio €S .......ovvecrvuveereeecereerreiseseseenees 100% (3,50 puntos)

5.4.2.D.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ......c.cccevvveercernreniceccenncnnsseesvenssneenns 0,50 puntos
El documento incluye un calculo_del rendimiento por fases indicando el personal necesario.

Se ha incluido un texto justificativo en el que se explican los procedimientos de trabajos, asi
como los rendimientos asociados a cada una de las fases de trabajos.

La valoracion asignada para este Criterio €S .......coeveeveereveverseieenecneseeseneanen 100% (0,50 puntos)

5.4.2.D.3. Cronogramay caminos criticos de ejecucion: ..........ccccecceresversersecreeereranns 0,25 puntos

El cronograma realizado se ajusta a las fases y actividades indicadas en el documento e
incluye el equipo, maquinaria pesada, maquinaria ligera (o auxiliar) y materiales. Se penaliza
la valoracidn ya que en el cronograma no se especifican los trabajos en depdsitos posteriores
a los trabajos y derivados de una posible gestién de residuos.

Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico en el cronograma
a tener en cuenta durante la realizacidn de los trabajos, para no comprometer la puesta en

explotacion del tramo de superestructura donde se trabajo.

La valoracién asignada para este Criterio €S .........ccoveeveieeeeniireeenieineeeennns 50% (0,25 puntos)

5.4.2.D.4. Riesgos, seguridad y sefializacion durante trabajos: ........ccccceeercrreennne 0,50 puntos

Identifica que riesgos aparecen durante la realizacidn de los trabajos, para cada una de las
fases de los trabajos.

Para cada uno de los riesgos anteriores, se definen los elementos de seguridad, sefializacidén
y elementos mitigadores.

La valoracidn asignada para este Criterio €S ......cc..eeoeevecernneeereceenieneenens 100% (0,50 puntos)
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5.1.3 Contrata y Ventas, S.A.U.

La valoracién la Oferta Técnica de este licitador para cada procedimiento ha sido:

e 5.4.3.A. PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ViA EJECUTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON Y TACOS PREFABRICADOS POR SISTEMA ADHERIZADO DE GUIADO DE CARRIL,
MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA ViA Y EN HORARIO NOCTURNO .......ccccovvureunenee 4,50 PUNTOS

o 5.4.3.A.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos

- Incluye una explicacidn de los trabajos en donde diferencia entre sustitucion de taco por
placa y el mismo procedimiento, pero con reubicacién de tacos. En el documento se
identifican las actividades desde la preparacion de herramientas y material en campa, los
trabajos en via. Explica también el procedimiento de sustitucién de taco por placa
adherizada con contracarril.

- Enumera cuales son las actividades criticas por fase y actividad.

- Seincluye abundante documentacién grafica, como fotos, esquemas, imagenes de detalle,
maquinaria ligera utilizada y figuras que demuestran conocimiento en este tipo de trabajos,
tanto en la sustitucién normal, como en la de replanteo de apoyos.

- Se enumeran las medidas preventivas/precautorias por actividad para asegurar la correcta
ejecucion de los trabajos.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €s ......c.ccvvvvceneeriereneeneeesennnens 100% (3,50 puntos)

o 5.4.3.A.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ........ccccecrevercrecencnscnsssessensensensenennes 0,25 puntos

- El documento incluye un cuadro con el célculo del rendimiento por actividad indicando
personal y recursos mecanicos y materiales necesarios en cada una de ellas. Describe
también como es el movimiento de equipos de maquinaria pesada en depdsitos, hace una
propuesta de recorridos de los vehiculos auxiliares desde Saceral y analiza zonas de acopio
y acceso del depdsito.

- Noincluye texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi como los
rendimientos asociados a cada una de las fases de trabajos. Solo incluye un cuadro con el
calculo de rendimientos y no hay texto justificativo de los mismos.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......ccccveveeeeccereeiinreresesesescenins 50% (0,25 puntos)

o 5.4.3.A.3. Cronogramay caminos criticos de ejJecucion: ..........ceceeeereeresneseeneseesnesnns 0,25 puntos

- El cronograma esta programado en tramos de veinte minutos y refleja el tiempo de
dedicacion de cada actividad a la hora de realizar los trabajos. Hay uno para la renovacion
normal y otro con reubicacién de tacos. Incluye de forma muy detallada las actividades a
realizar y los recursos necesarios en casa jornada. Se penaliza la valoracién ya que en el
cronograma no se especifican los trabajos en depdsitos posteriores a los trabajos y derivados
de una posible gestion de residuos.

- Incluye plazos parciales de ejecucion de cada actividad ya que analiza la evolucion de los
trabajos en funcion de las jornadas de avance.
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- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ......cevvireienevinerieneineeenesnnne s 50% (0,25 puntos)
o 5.4.3.A.4. Riesgos, seguridad y sefalizacion durante trabajos: ......cc.ccoceevriveserieninne 0,5 puntos

- Identifica que riesgos aparecen en base a las actividades a realizar. Menciona que se
redactara una Evaluacion de Riesgos en caso de ser adjudicatarios y enumera de forma
general los principales riesgos que se producen durante la realizacién de estos trabajos. En
este procedimiento se especifican cuales son las medidas de proteccidn individual y colectiva
ante a exposicion de polvo de silice en los trabajos de demolicién de hormigon.

- Enumera como elementos de seguridad, seializacién y elementos mitigadores una larga lista
de medidas preventivas que dan respuesta a lo solicitado en este apartado. Se incluye un
cuadro con el resumen con los equipos de proteccidn individual y colectiva propuestos para
la realizacion de estos trabajos.

- Lavaloracidn asignada para este Criterio €S ......coeevveeenencrinenee s 100% (0,5 puntos)

5.4.3.B. PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE CARRIL CON CAMION DE SOLDADURA ELECTRICA
CON BARRA DE 36 METROS SEGUN LOS RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PPT EN
PLATAFORMA DE BALASTO Y ViA EN PLACA MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA ViA EN
HORARIO NOCTURNO ...ocuueurierrenneseeseseesesssas s s ses s sessesssssss s ss st ssssessssssssassas s sesssssesons 4,75 PUNTOS

o 5.4.3.B.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos

- Incluye explicacién de los trabajos en donde expone el proceso de sustitucién de carril
desde los trabajos de soldadura eléctrica en depdsito en turno diurno y en el propio tajo
una vez que se llevan las barras largas soldadas. Explica también los trabajos de renovacién
con barras de 18 metros en plataforma de via.

- Define las actividades criticas para este procedimiento indicando que es un proceso con una
sucesion de actividades donde la mayor parte de las mismas se pueden solapar para poder
trabajar en varias barras a la vez. Hay un cuadro en el que se ven las actividades criticas, que
son la gran mayoria de las actividades definidas.

- Incluye documentacién grafica como fotos, esquemas de tendido de carril, figuras con la
ejecucion de soldaduras, imagenes de tajos y fotos de maquinaria ligera y pesada utilizadas.

- Se enumeran las medidas preventivas/precautorias para asegura la correcta ejecucién de
los trabajos y la calidad de estos. Explica que haran actuaciones para asegurar la correcta
ejecucion de los trabajos, analisis de la geometria de via, control de calidad de los materiales
y control de seguridad en el acceso a plataforma y entrega de via.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ......cccvevveveseeirereseneeeesennnens 100% (3,50 puntos)

o 5.4.3.B.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ..........ccccccvvnsennencnnsenssnssnssensensensanss 0,50 puntos

- El documento incluye calculo del rendimiento por actividad indicando el equipo estimado y
el rendimiento por operario y por jornada. Incluyen un cuadro con el calculo justificativo de
la duracidn tedrica de cada actividad y el plazo programado. También se enumera que
magquinaria ligera y pesada se necesita para este trabajo.
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- Se ha incluido texto justificativo en el que se explica el procedimiento de calculo de
rendimiento y composicién del equipo, asi como la gestion de traslado con maquinaria
pesada para las fases de trabajos.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......c.coeeeeerrnvceinecrceinecn e 100% (0,50 puntos)

o 5.4.3.B.3. Cronograma y caminos criticos de ejecucion: ........cccccecevrersercercerenesnasaans 0,25 puntos

- El cronograma realizado se ajusta a las actividades indicadas en el documento e incluye los
recursos necesarios para renovar carril en barras de 36 m en corte de via de 2 horas y 15
minutos de duracion util. En el diagrama GANTT se trasladan los recursos asignados a barras
de tiempo diferenciando entre actividades criticas y no criticas. Se penaliza la valoracion ya
que en el cronograma no se especifican los trabajos en depdsitos posteriores a los trabajos
y derivados de una posible gestion de residuos.

- Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico en el cronograma
a tener en cuenta durante la realizacién de los trabajos. Estos caminos criticos vienen
resaltados con barras en rojo y el tiempo limite para realizar estos trabajos para no
comprometer la puesta en explotacion del tramo.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .....cccecveireiveeverieveneiceneeneenen s 50% (0,25 puntos)

o 5.4.3.B.4. Riesgos, seguridad y sefializacion durante trabajos: .........ccceceeernerunnnn. 0,50 puntos

- Se enumeran los riesgos durante la fase de trabajos de renovacién de carril y que medidas
hay que adoptar en el momento de finalizacion del tajo y entrega de la via para su puesta en
servicio. Ademas, se incluyen unas normas basicas de seguridad y salud a tener en cuenta a
la hora de realizar este tipo de trabajos.

- Se incluyen unas normas basicas de seguridad y salud para tener en cuenta a la hora de
realizar este tipo de trabajos donde se definen elementos de seguridad, sefializacién y

elementos mitigadores necesarios para mitigar el riesgo de los trabajadores. También se
incluyen medias de sefializacién en diferentes trabajos, asi como que se aplicard la
normativa de Metro para en caso de cortes de traccion.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ......ccceeevevveeevereereseserceereeene e 100% (0,50 puntos)

5.4.3.C. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DE DEFECTO GEOMETRICO DE ALABEO EN ViA
EN PLACA (CASO DE SISTEMA DE ViA DE TACO PREFABRICADO Y PLACA DE FIJACION DIRECTA)
Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNO .....ccocunninisicsnesnnssnsseesemssmessssnsnsmessesiesasssessessees 4,75 PUNTOS

o 5.4.3.C.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos

- Hace una correcta explicacién de los trabajos indicando cual es el procedimiento de
correccion de alabeo tanto en via en placa (con taco y/o placa adherizada) como en balasto.
Detalla de manera muy pormenorizada los trabajos a ejecutar, por fases, para los diferentes
supuestos.

- Razonay explica las actividades criticas para cada uno de los procesos, siendo ldgicas.

- Aporta documentacion grafica /esquemas para las diferentes soluciones adoptadas para la
correccion del alabeo, incluyendo las diferentes correcciones aportadas.
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Se enumeran las medidas preventivas/provisionales para asegurar la correcta ejecucion de
los trabajos y asegurar la geometria del trazado. Se utilizard carro medidor y mencionan la
implantacion de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) si fueran necesarias.

La valoracion asignada para este Criterio €5 ......ccoveivereeeenivenieecne et 100% (3,5 puntos)

5.4.3.C.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ........cccceervirnnnrnennnnessscnssnscnnsnssannns 0,50 puntos

El documento incluye un cdlculo del rendimiento para las fases indicadas en la explicacion
de trabajos. Hay un cuadro desglosado por actividades donde se indican los perfiles
necesarios, duracidon, maquinaria pesada y maquinaria ligera.

Se ha incluido un texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi
como los rendimientos asociados a cada una de las fases de trabajos.

La valoracion asignada para este Criterio €S .......coevevveereeveeesesceerirese e 100% (0,50 puntos)

5.4.3.C.3. Cronograma y caminos criticos de ejecucion: ........c.coeeereeerccsnesensensens 0,25 puntos

Incluye un cronograma para cada tipo de solucién de correccidn de alabeo, ya sea para via
en placa o para via en balasto. Se trata de cronogramas muy detallados que incluyen los
recursos necesarios de cada actividad indicando maquinaria pesada, maquinaria ligera,
materiales, medicion realizada, rendimiento y duracion. Se penaliza la valoracion ya que en
el cronograma no se especifican los trabajos en depdsitos posteriores a los trabajos y
derivados de una posible gestién de residuos.

Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico para cada una de
las soluciones planteadas.

La valoracién asignada para este Criterio €S ......cvveevecruneesierineseesiseseens 50% (0,25 puntos)

5.4.3.C.4. Riesgos, seguridad y seiializacion durante trabajos: ......c.ccceccvreerernnee 0,50 puntos

Identifica los riesgos que aparecen durante la realizacion de los trabajos, para cada una de
las fases de los trabajos.

Para cada uno de los riesgos anteriores, se definen los elementos de seguridad, sefializacién
y elementos mitigadores.

Habla del problema relativo al polvo de silice, recogiendo medidas de proteccion individual
y colectiva

a valoracion asignada para este Criterio €S ......cccccvveveeieiveeieccever e 100% (0,50puntos)

5.4.3.D. PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA TANGENTE EN APARATO DE ViA
EN PLACA Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNO .......cccimmmmniniensessninssnssnsnsssanessns 4,75 PUNTOS

5.4.3.D.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos

Incluye una correcta explicacién de los trabajos necesarios en este procedimiento. Las fases
descritas se ajustan a las necesarias para este tipo de trabajos. Se hace diferencia entre las
diferentes tipologias de via, explicando cada una de ellas.
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Se exponen cuales son las actividades criticas, siendo practicamente la totalidad de las
enumeradas en el procedimiento. Exponen las fases criticas para cada una de las tipologias
de via.

Se incluye documentacién grafica, como fotos y esquemas que demuestran conocimiento
en este tipo de trabajos.

Se enumeran las medidas preventivas/provisionales para asegurar la correcta ejecucion de
los trabajos.

La valoracidn asignada para este Criterio €S .....ccoccvueveveeereressnreeesesereesnenns 100% (3.5 puntos)

5.4.3.D.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ......c.cccceeeceeivervnrcnennencnescnncnnensnenns 0,50 puntos

El documento incluye un célculo del rendimiento por fases indicando el personal necesario.

Se ha incluido un texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi
como los rendimientos asociados a cada una de las fases de trabajos.

La valoracidn asignada para este Criterio €S .....ccvveiverervesesessrerese e see s 100% (0,5 puntos)

5.4.3.D.3. Cronogramay caminos criticos de ejecucion: ..........cccceeceresrerserseerersnesanes 0,25 puntos
El cronograma realizado se ajusta a las fases y actividades indicadas en el documento e
incluye el equipo, maquinaria pesada, maquinaria ligera (o auxiliar) y materiales. Se penaliza
la valoracidn ya que en el cronograma no se especifican los trabajos en depdsitos posteriores
a los trabajos y derivados de una posible gestidn de residuos.
Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico en el cronograma
a tener en cuenta durante la realizacién de los trabajos, para no comprometer la puesta en

explotacion del tramo de superestructura donde se trabajo.

La valoracién asignada para este Criterio €S .........ccoveveveieeeieveirecenieineeeennas 50% (0,25 puntos)

5.4.3.D.4. Riesgos, seguridad y sefializacidon durante trabajos: .......c.cceceeververenne .0,50 puntos

Identifica que riesgos aparecen durante la realizacidn de los trabajos, para cada una de las
fases de los trabajos.

Para cada uno de los riesgos anteriores, se definen los elementos de seguridad, sefializacidén

y elementos mitigadores.

La valoracion asignada para este Criterio €S .......cccveerinreveececeseecessreereeee e 100% (0,5 puntos)
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5.1.4 UTE Tecsa Empresa Constructora, S.A. — Vias y Construcciones, S.A.

La valoracién la Oferta Técnica de este licitador para cada procedimiento ha sido:

e 5.4.4.A. PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ViA EJECUTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON Y TACOS PREFABRICADOS POR SISTEMA ADHERIZADO DE GUIADO DE CARRIL,
MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA ViA Y EN HORARIO NOCTURNO .......cceerrurenn. 4,75 PUNTOS

o 5.4.4.A.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos

- Incluye una explicacion de los trabajos en donde tiene muy en cuenta que el procedimiento
debe tener en cuenta los elementos singulares de la plataforma (juntas, soldaduras,
engrasadores, etc ...). Define los diferentes sistemas de placa adherizada que se pueden
instalar. Y hace una correcta definicion del procedimiento desde la fase de trabajos previos,
trabajos en plataforma y hasta la recogida de restos y tareas finales.

- Enumera cuales son las actividades criticas por actividad.

- Incluye documentacién grafica que son fotos y esquemas de sustitucion de taco por placa
teniendo en cuenta el avance por jornada. Incluyen fotos con la maquinaria ligera utilizada
y con trabajadores realizando este tipo de trabajos.

- Enel apartado de medidas preventivas/precautorias incluye medidas de precaucion para la
seguridad de los trabajadores en el acceso a plataforma de via, asi como sefializacion
especifica de la zona de trabajos (faroles), asi como medidas para la proteccién para la
seguridad y salud de los trabajadores. Se enumeran también ensayos de control y de
ejecucidn que aseguraran la correcta ejecucion de los trabajos.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S ......ccccevveveeeecereceenreveseseeeeean 100% (3,50 puntos)

o 5.4.4.A.2.Personal, Maquinaria y Rendimiento: ........cccccoerverercercrnenenesssessennesnesennas 0,50 puntos

- Hay cuadro con calculo de rendimientos por actividad. Si se incluye de manera detallada la
mano de obra, la maquinaria ligera y los medios auxiliares y maquinaria pesada a utilizar,
pero con un cuadro de cdlculo de rendimientos por actividad. Cuentan también como hacer
la gestidn para el traslado de la maquinaria pesada.

- Incluye texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi como los
rendimientos asociados a cada una de las actividades.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......c.coceveeirersveenecnceinecn s 100% (0,50 puntos)

o 5.4.4.A.3. Cronogramay caminos criticos de ejecucion: ..........cccceccerereeeceeseereernnnaans 0,25 puntos

- El cronograma estd programado para un turno nocturno en el que se han reflejado las
diferentes actividades a realizar. Se ha definido el tiempo concreto para actividad para no
comprometer la entrega del tramo y su puesta en servicio al final de la jornada. Se explica
en la parte de texto los recursos necesarios para cada actividad para asi poder cumplir con
el tiempo establecido. Se penaliza la valoracién ya que en el cronograma no se especifican
los trabajos en depdsitos posteriores a los trabajos y derivados de una posible gestién de
residuos.
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- Incluye plazos parciales y caminos criticos en un diagrama GANTT por actividad. Establece
en el diagrama un tiempo limite por actividad y define el tipo de relacion que se establece
con la actividad siguiente, indicando cuales son secuenciales y cuales es necesario empezar
con algo de anterioridad. Incluye texto explicativo de cada fase critica por actividad.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ........ccvureerernereneireceseenee s 50% (0,25 puntos)

o 5.4.4.A.4.Riesgos, seguridad y seiializacion durante trabajos: ........cccccecvveerenernennens 0,50 puntos

- Identifica que riesgos aparecen en cada actividad a realizar. Indica que los responsables de
cada brigada comprobaran una serie de aspectos antes de devolver la via para asegurar la
correcta ejecucion de los trabajos y que no se comprometa la seguridad en la circulacién. En
este procedimiento se especifican cuales son las medidas de proteccidn individual y colectiva
ante a exposicion de polvo de silice en los trabajos de demolicién de hormigon.

- Enumera elementos de seguridad, sefializacién y elementos mitigadores, asi como medidas
de precaucién para la seguridad de los trabajadores en el acceso a plataforma, que
sefializacidn se ha de instalar en los tajos (faroles) y proteccién con EPIs.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .......cceevveveeevinineeresenerienieeineene e 100% (0,50 puntos)

5.4.4.B. PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE CARRIL CON CAMION DE SOLDADURA ELECTRICA
CON BARRA DE 36 METROS SEGUN LOS RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PPT EN
PLATAFORMA DE BALASTO Y ViA EN PLACA MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA ViA EN
HORARIO NOCTURNO ....ccooiiiinininnsnnrnsrsseissssisnssnesissississsssessssssssssessssssnssnssssssssossssssnsssssaes 4,75 PUNTOS

o 5.4.4.B.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos

- Incluye una explicacién de los trabajos en donde diferencia las actividades de trabajos
previos, transporte y descarga de carril, corte y desabrochado del carril, montaje del carril,
embridado provisional, conexionado, apriete, ejecucidon de soldaduras y por altimo retirada
de carril elevado. entre sustitucién de taco por placa y el mismo procedimiento, pero con
reubicacion de tacos.

- Incluye un listado de actividades criticas para cada una de las actividades mencionadas en
el apartado anterior del documento del procedimiento.

- incluye documentacidn grafica, como fotos, esquemas, imagenes de detalle, maquinaria
ligera utilizada y figuras que demuestran conocimiento de los trabajos en cada una de las
actividades indicadas.

- Se enumeran las medidas preventivas/precautorias y elementos de control para asegura la
correcta ejecucion de los trabajo y calidad de los mismos, definiendo obligaciones en el
acceso a plataforma de via y métodos de control y ensayos que aseguren la correcta
ejecucion del trabajo.

- Lavaloracidn asignada para este Criterio €S ......ccocecuveveeevenieeneneeeseesennen 100% (3,50 puntos)

o 5.4.4.B.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ........ccccecveeererreecencnsssessesseesensensanss 0,50 puntos

- Incluye un cuadro con el célculo del rendimiento por actividad indicando mano de obra,
magquinaria, rendimientos y nimero de equipos.
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- Incluye texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi como los
rendimientos asociados a cada actividad. Indica la brigada necesaria y maquinaria utilizadas
para el calculo de los rendimientos.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......c.cceveeerrevceenecnceinecn e 100% (0,50 puntos)

o 5.4.4.B.3. Cronogramay caminos criticos de €JeCUCION: ......ccccceveerrerereerceeenneecnnerenns 0,25 puntos

- El cronograma estd programado en tramos de quince minutos y refleja el tiempo de
dedicacion de cada actividad. El calculo de tiempos estd realizado en base a los recursos
necesarios definidos y ajustados a la ventana de trabajos permitida en Metro. Se penaliza la
valoracién ya que en el cronograma no se especifican los trabajos en depdsitos posteriores
a los trabajos y derivados de una posible gestidon de residuos.

- Incluye plazos de ejecucion de cada actividad ya que analiza la evolucién de los trabajos en
funcion de las jornadas de avance. También analiza el camino critico estableciendo para cada
actividad el tiempo limite para cada actividad y enumerando cuales de ella pueden afectar
a la calidad de ejecucién de los trabajos.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .....ccecveiriveeverienenenieeneeneenen s 50% (0,25 puntos)

o 5.4.4.A.4. Riesgos, seguridad y sefalizacidon durante trabajos: ...........ccccceevurncennnes 0,50 puntos

- Se establecen cuales son los riesgos que pueden aparecer en cada actividad. También dicen
cuales son los elementos para revisar en el momento de la entrega de via y puesta en servicio
de la misma. Hay una lista con los riesgos identificados para estos trabajos.

- Hace una lista con elementos de seguridad, sefializacidn y elementos mitigadores definidos
como medidas preventivas durante los trabajos y otras medidas de precaucién para la
seguridad de los trabajadores en la plataforma de via. Indica que los elementos de
sefializacidn se instalaran en base a normativa.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......coeevreueeerenrineevesenieeie s 100% (0,50 puntos)

5.4.4.C. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DE DEFECTO GEOMETRICO DE ALABEO EN ViA
EN PLACA (CASO DE SISTEMA DE VIA DE TACO PREFABRICADO Y PLACA DE FIJACION DIRECTA)
Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNAO .....cccovivtrinnnnnnsineinnenssnssssnssnssssssssssssmssssssssnses 4,75 PUNTOS

o 5.4.4.C.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos

- Hace una correcta explicacidn de los trabajos indicando cual es el procedimiento de
correccion de alabeo tanto en via en placa (con taco y/o placa adherizada) como en balasto.
Detalla de manera muy pormenorizada los trabajos a ejecutar, por fases, para los diferentes
supuestos.

- Razonay explica las actividades criticas para cada uno de los procesos, siendo |dgicas.

- Aporta documentacién grafica /esquemas para las diferentes soluciones adoptadas para la
correccion del alabeo, incluyendo las diferentes correcciones aportadas.

- Se enumeran las medidas preventivas/provisionales para asegurar la correcta ejecucion de
los trabajos y asegurar la geometria del trazado.
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- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......cccuecevrveverrnecveserersesesnenens 100% (3,50 puntos)

o 5.4.4.C.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ........cccceuirnrcnssessnssnsssessessesssssnsennes 0,50 puntos

- El documento incluye un célculo del rendimiento para las fases indicadas en la explicacion
de trabajos. Hay un cuadro desglosado por actividades donde se indican los perfiles
necesarios, duracidn, maquinaria pesada y maquinaria ligera.

- Se haincluido un texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi
como los rendimientos asociados a cada una de las fases de trabajos.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .......ccccececvereveeecerercnierieeeeeee e 100% (0,50 puntos)

o 5.4.4.C.3. Cronogramay caminos criticos de ejecucion: .........cccevevvnenncnersensesannns 0,25 puntos
- Incluye un cronograma para cada tipo de solucidn de correccion de alabeo, ya sea para via
en placa o para via en balasto. Terminan el cronograma con los trabajos en via “in situ”, sin

mencionar los trabajos posteriores en depésito.

- Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico para cada una de
las soluciones planteadas.

- Lavaloracidn asignada para este Criterio €S .......ccceveuereveeceeeerseiereeeee e 50% (0,25 puntos)

o 5.4.4.C.4. Riesgos, seguridad y sefalizacion durante trabajos: ........ccccccevecvnrvennene 0,50 puntos

- ldentifica los riesgos que aparecen durante la realizacion de los trabajos, para cada una de
las fases de los trabajos.

- Paracada uno de los riesgos anteriores, se definen los elementos de seguridad, sefializacidén
y elementos mitigadores.

- Habla del problema relativo al polvo de silice, recogiendo medidas de proteccién individual
y colectiva

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .......ccccvvvvereevevesescensenrereseseeennas 100% (0,50puntos)

5.4.4.D. PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA TANGENTE EN APARATO DE ViA
EN PLACA Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNO ......ccccecunrunsunsnesnessunsansancseessessassnas 4,75 PUNTOS

o 5.4.4.D.1. Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y actividades): ............ 3,50 puntos
- Incluye una correcta explicacién de los trabajos necesarios en este procedimiento. Las fases

descritas se ajustan a las necesarias para este tipo de trabajos. Se hace diferencia entre las
diferentes tipologias de via, explicando cada una de ellas.

- Se exponen cuales son las actividades criticas, siendo practicamente la totalidad de las
enumeradas en el procedimiento. Exponen las fases criticas para cada una de las tipologias
de via.

- Se incluye documentacion_grafica, como fotos y esquemas que demuestran conocimiento
en este tipo de trabajos.
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- Se enumeran las medidas preventivas/provisionales para asegurar la correcta ejecucion de
los trabajos.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S .........cccceeveeveeeseeeeerineceeere e 100% (3,50 puntos)

o 5.4.4.D.2. Personal, Maquinaria y Rendimiento: ......c..ccoceveiirienneininennnsnnsensnssnns 0,50 puntos

- El documento incluye un célculo del rendimiento por fases indicando el personal necesario.

- Se ha incluido un texto justificativo en el que se explica el procedimiento de trabajos, asi
como los rendimientos asociados a cada una de las fases de trabajos.

- Lavaloracién asignada para este Criterio €S .......ccceeveveieeeennneiescinece s 100% (0,50 puntos)

o 5.4.4.D.3. Cronograma y caminos criticos de ejecucion: .........cccevvrrensersessnssnsusesenae 0,25 puntos

- El cronograma realizado se ajusta a las fases y actividades indicadas en el documento e

incluye el equipo, maquinaria pesada, maquinaria ligera (o auxiliar) y materiales. No
mencionan en el cronograma los trabajos posteriores en depdsito

- Incluye los plazos parciales de cada actividad e identifica el camino critico en el cronograma

a tener en cuenta durante la realizacién de los trabajos, para no comprometer la puesta en

explotacion del tramo de superestructura donde se trabajo.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €S ........cceuvevevecresieveersreesenene s 50% (0,25 puntos)

o 5.4.4.D.4. Riesgos, seguridad y sefializacién durante trabajos: .......c.cccocerveeerrevenen. 0,50 puntos

- Identifica que riesgos aparecen durante la realizacion de los trabajos, para cada una de las
fases de los trabajos.

- Paracada uno de los riesgos anteriores, se definen los elementos de seguridad, sefializacién

y elementos mitigadores.

- Lavaloracion asignada para este Criterio €s .......ceeeeveeevnrieeereceseseereeene e 100% (0,50 puntos)

6 CUADRO RESUMEN DE VALORACION TECNICA:

A continuacion, se muestra el cuadro resumen con la valoracion técnica, de conformidad con los criterios
y subcriterios de valoracién evaluable mediante juicios de valor establecidos en el PCP:
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UTE UTE
CODEC= COMSA CONVENSA TECSA=
RUBAU

VALORACION TECNICA
(CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR)

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION DEL SISTE E
EJECUTADO SOBRE BASE DE HORMIGON Y TACOS
A | PREFABRICADOS POR SISTEMA ADHERIZADO DE GUIADO 5,00 4,25 4,50 4,50 4,75
DE CARRIL, MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LAVIAY EN
HORARIO NOCTURNO (hasta 5,0 puntos)
Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y

vidades)

Valoracion 100%

Valora

A.2_|Personal, Maguinaria y Rendimiento 0,50 0,50 0,25 0,50
X Jos0] X ]o,50 - X |os0
- - X Jo.2s5 -
A.3 |Cronogramay caminos criticos de ejecucién 0,25 0,25 0,25 0,25

Valoracion 100%

racién 0%
A4 |Riesgos, seguridad y sefalizacién durante los trabajos

Valo

Valoracién 100% X 0,50 X 0,50

Valorac

Valoracion 0%
PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE CARRIL CON
CAMION DE SOLDADURA ELECTRICA CON BARRA DE 36
METROS SEGUN LOS RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN
EL PPTEN PLATAFORMA DE BALASTO Y DE VIA EN PLACA,
MANTENIENDO LA GEOMETRIA DE LA VIA Y EN HORARIO
NOCTURNO (hasta 5,0 )
Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y

ividades)

X |o,00

5,00 4,75 4,50 4,75 4,75

B.1 3,50 3,50 3,50 3,50

B.2 |Personal, Maquinaria y Rendimiento

Valoracion 100%

Valora - - - -
D 0,00 - - - -
B.3 |Cronogramay caminos criticos de ejecucién 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25
Valoracién 100% 0,50 - - - -
Valoracio 0,25 X 0,25 X 0,25 X 0,25 X 0,25
Valorac b 0,00
B.4 |Riesgos, seguridad y sefnalizacion durante los trabajos 0,50 0,25 0,50 0,50
Valorac: 00 X |o,50 - X Joso| X o550
Valora 0,25 - X 0,25

Valoracion 0% 0,00 - - - -
PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DEL DEFECTO
GEOMETRICO DE ALABEO EN ViA EN PLACA (CASO DE
c SISTEMA DE ViA DE TACO PREFABRICADO Y PLACA DE 5,00 3,25 4,75 4,75 4,75
FUACION DIRECTA) Y BALASTO EN HORARIO NOCTURNO
(hasta5,0p )
Desarrollo de trabajos (Identificacién de fases y

(o 3,50 1,75 3,50 3,50 3,50
actividades)
Valoracién 10 3,50 - X ]350] X ]3850] X |350
1,75 X |1.75 - - -
0,00 - - - -
C.2 |Personal, Maquinaria y Rendimiento 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valoracién 100% 0,50 X Joso] x Joso] x Joso] x ]o,50
% 0,25
n 0% 0,00
C.3 |Cronogramay caminos criticos de ejecucion 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25
Valoracién 100% 0,50 X 0,50
Val 0,25 - X Jo2s5] x Joz25] X Jo25
Valoracion 0% 0,00
C.4 |Riesgos, d y sefall 16n durante los trabaj 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valoracion 100% 0,50 X 0,50 X 0,50 X 0,50 X 0,50
Va 0% 5
Valoracién 0% 0,00 - - - -
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA
D | TANGENTE EN APARATO DE VIA EN PLACA Y BALASTO EN 5,00 0,50 4,75 4,75 4,75
HORARIO NOCTURNO (hasta 5,0 puntos)
D1 Desarrollo de trabajos (identificacion de fases y 3,50 0,00 3,50 3,50 3,50
actividades)
Valoracién 100% 3,50 - X I3s50] x |ss0] x ]350
Valor ] 1,75
Valoraciér ] 0,00 X ]0,00 - - -
D.2 |Personal, Maquinaria y Rendimi 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50
Valoracién 100% 0,50 - X Joso] X Joso| X ]os50
Valo on 50% 0,25 - - - -
Valoracién 0% 0,00 X 0,00
D.3 |Cronogramay caminos criticos de ejecucién 0,50 0,00 0,25 0,25 0,25
Valoracion 100% 0,50
Valora 9 0,25 - X Jo2s5] X Jo25] X ]o,25
Valoracién 0% X ] o,00 - - -
D.4 |Riesgos, seguridad y sefalizacién durante los trabajos 0,50 0,50 0,50 0,50
Valoracion 100% X 0,50 X 0,50 X ,50 X 0,50
Valoracion 50% - - - -
Valoracién 0%
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7 CONCLUSIONES:

A la vista de los resultados obtenidos tras la valoracién de los criterios de valoracidn evaluable mediante
juicios de valor, no se puede determinar si las ofertas son APTA u OFERTA TECNICAMENTE ACEPTABLE en
base al umbral de suficiencia técnica establecido en el PCP de quince (15) puntos, al estar pendiente la
valoracién técnica de los criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacién de férmulas.

Las ofertas de las cuatro (4) licitadoras son APTAS en relacidn al contenido minimo y los requerimientos
del PPT, pero no respecto al limite de suficiencia técnica, cuyo cumplimiento no podra comprobarse hasta
analizar los criterios cualitativos de adjudicacion del contrato mediante la aplicacidon de féormulas.

El resultado de la valoracidn técnica realizada en este informe es:

1. UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - VIASY CONSTRUCCIONES, S.A. ............ 19,00 Puntos
2. CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. ittt st e s e sn e 18,75 Puntos
3. COMSA, SIA UL ettt e e e ettt e et s st e e e e e ere sar e 18,50 Puntos
4. UTE CODEC, OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 12,75 Puntos

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de
transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de
las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta
copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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