

CRECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA "TERMINACION DEL C.E.I.P. (LINEA 6) EN EL BARRIO DE EL CAÑAVERAL DE MADRID: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 6 AULAS INFANTIL, 36 AULAS DE PRIMARIA, 6 AULAS DE DESDOBLE, 6 AULAS DE APOYO, 4 AULAS ESPECÍFICAS (Informática y música), AULA DE RECURSOS Y BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS", "NUEVO C.E.I.P. (LINEA 4) EN LA CALLE ALFONSO OJEDA, 15 DE COLMENAR VIEJO DE MADRID: CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DE INFANTIL, 24 AULAS DE PRIMARIA, 2 AULAS POLIVALENTES (Infantil y Primaria), 2 AULAS ESPECÍFICAS (Informática y taller de música), AULAS DE PEQUEÑO GRUPO, ZONA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS" Y "NUEVO IES COBEÑA: CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DE ESO, 4 AULAS DE BACHILLERATO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS (MADRID)"

EXPEDIENTE Nº: **A/OBR-005196/2026**

LOTE 3: NUEVO IES COBEÑA: CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DE ESO, 4 AULAS DE BACHILLERATO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS (MADRID)

11.2 Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 16 puntos)	Máx.	BARROSO NAVA Y CIA, S.A.	EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	SERANCO, S.A.U.	TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.
11.2.A) Medidas en materia de gestión de residuos	2	2,00	2,00	1,00	1,50	1,50
Implantación, movimiento de tierras	0,4	0,40	0,40	0,20	0,30	0,30
Cimentación y estructura	0,4	0,40	0,40	0,20	0,30	0,30
Cubierta, cerramiento y albañilería	0,4	0,40	0,40	0,20	0,30	0,30
Instalaciones	0,4	0,40	0,40	0,20	0,30	0,30
Estado final de la parcela	0,4	0,40	0,40	0,20	0,30	0,30
11.2.B) Medidas en materia de impacto medioambiental	3	2,80	3,00	2,60	3,00	3,00
Análisis de los diferentes impactos medioambientales	1	0,80	1,00	0,80	1,00	1,00
Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación	1	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00
Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11.2.C) Programa de ejecución de los trabajos	11	11,00	11,00	7,00	11,00	10,00
Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados	9	9,00	9,00	6,00	9,00	9,00
<i>Totalmente definida, completa y viable</i>	9	9	9		9	9
<i>Ampliable y/o mejorable, aunque viable</i>	6			6		
<i>Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable</i>	0					
Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del proyecto y su ejecución	2	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00
TOTAL	16	15,80	16,00	10,60	15,50	14,50