Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de noviembre del 2019 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de febrero del 2021 13:44.

Datos del expediente

Suscríbase a la alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6011900361
Referencia	3260734
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951
Entidad adjudicadora	Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Suministro e instalación de pantallas TFT en pasos de control de peaje de Kapsch Trafficcom. Financiable al 50% con cargo al programa operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid (Licitación 6011900361)

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	48960000-5, 31710000-6, 45351000-2

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	305.886,68 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	305.886,68 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	370.122,88 euros
Duración del contrato	9 meses

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 4 de noviembre del 2019 11:16) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de noviembre del 2019 11:16) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A78107349
Nombre o razón social del adjudicatario:	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	305.886,68 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	370.122,88 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	10/07/2020
Nombre:	6011900361_PRIMERA AMPLIACIÓN CONTRATO
NIF del contratista:	A78107349
Nombre o razón social del contratista:	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Fecha de aprobación	06/11/2020

Nombre:	SC_5000003275 segunda ampliación
NIF del contratista:	A78107349
Nombre o razón social del contratista:	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Fecha de aprobación	02/02/2021

Nombre:	6011900361_SEGUNDA AMPLIACIÓN CONTRATO
NIF del contratista:	A78107349
Nombre o razón social del contratista:	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con	

impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Anuncio de Adjudicación (Publicado el 4 de noviembre del 2019 11:16)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 4 de noviembre del 2019

Anuncio de Formalización (Publicado el 29 de noviembre del 2019 09:46)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 29 de noviembre del 2019

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 4 de noviembre del 2019 11:15)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 4 de noviembre del 2019 11:16)	Descargar
Propuesta Modificación del Contrato 7719000298 (Publicado el 12 de noviembre del 2020 10:46)	Descargar
Memoria justificativa 2ª Ampliación del contrato (Publicado el 8 de febrero del 2021 14:00)	Descargar
Certificado 1ª Modificación del Contrato (Publicado el 16 de julio del 2020 11:16)	Descargar
Segunda Modificación del Contrato 7719000298 (Publicado el 12 de noviembre del 2020 10:46)	Descargar
Certificado 2ª Ampliación del Contrato (Publicado el 8 de febrero del 2021 14:00)	Descargar

Fecha de descarga: 16-05-2024 20:01:57