

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de enero del 2022 12:45.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de mayo del 2026 12:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de octubre del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-036452/2021

Referencia 4411295

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Construcción de ampliación de la línea 11 del metro de Madrid. Tramo Plaza Elíptica - Conde de Casal

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45234122-7, 45234129-6, 45221240-6, 45234125-8

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 554.204.701,36 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 461.837.251,13 euros

Presupuesto base licitación. 558.823.073,87 euros
Importe total

Duración del contrato 48 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 20 de octubre del 2022 23:59

Preparación del contrato

orden inicio (Publicado el 24 de enero del 2022 12:45)

[Descargar](#)

memoria justificativa (Publicado el 24 de enero del 2022 12:45)

[Descargar](#)

orden aprobación expediente (Publicado el 24 de enero del 2022 12:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de enero del 2022 12:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 15 de marzo de 2022
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de

Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 22 de marzo de 2022, a las 10:00 horas.

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 8 de abril de 2022, a las 10:00 horas.

Acto público de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 15 de marzo del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 21 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 5 de septiembre del 2022 10:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de julio del 2024 12:11)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 22 de julio del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 1 de abril del 2026 12:47)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

20 de octubre del 2022

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A81638108
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE ACCIONA-DRAGADOS-ROVER INFRA.S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	413.759.993,29 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	500.649.591,88 euros
Nº del contrato:	A/OBR-036452/2021
Fecha del contrato:	7 de octubre del 2022

Ejecución del contrato

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 19 de julio del 2024 12:42)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 19 de julio del 2024 12:42)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 1 de abril del 2026 12:47)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 1 de abril del 2026 12:47)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 12:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 12:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 12:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 12:33)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 1 de abril del 2026 12:47)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 1 de abril del 2026 12:47)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 1 de abril del 2026 12:47)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de julio del 2024 12:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 1 de abril del 2026 12:47)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2024 10:22)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 1 de abril del 2026 12:47)

[Descargar](#)

[Anuncio modificación](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	26/03/2026
Nº del contrato	A/OBR-036452/2021
NIF del contratista:	U10982668
Nombre o razón social del contratista:	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - DRAGADOS, S.A.- ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE METRO LINEA 11)
Importe de la modificación (sin impuestos):	44.411.986,84 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

DEUC

[Descargar](#)

Acta documentación administrativa 1503.2022 (Publicado el 17 de marzo del 2022 12:00) [Descargar](#)

Acta subsanación documentación administrativa 17.03.2022 (Publicado el 21 de marzo del 2022 19:30) [Descargar](#)

Acta apertura documentación técnica juicios de valor 22.03.2022 (Publicado el 23 de marzo del 2022 13:45) [Descargar](#)

Acta valoración criterios juicio valor (Publicado el 8 de abril del 2022 16:15) [Descargar](#)

Acta ofertas criterio precio, auto.tras juicio valor 08.04.2022 (Publicado el 21 de abril del 2022 09:31) [Descargar](#)

Acta justif. anormales. clasificación. propuesta adjudicacion 12.05.2022 (Publicado el 23 de junio del 2022 15:02) [Descargar](#)

Acta documentación adjudicatario correcta 16.06.2022 (Publicado el 23 de junio del 2022 15:02) [Descargar](#)

Anuncio licitación portal (Publicado el 24 de enero del 2022 12:46) [Descargar](#)

[Enlace DOUE](#) [Enlace BOCM](#)

anuncio consultas licitación (Publicado el 2 de marzo del 2022 11:00) [Descargar](#)

orden adjudicación (Publicado el 3 de agosto del 2022 14:30) [Descargar](#)

anuncio formalizacion (Publicado el 20 de octubre del 2022 19:40) [Descargar](#)

contrato formalizado (Publicado el 20 de octubre del 2022 19:40) [Descargar](#)

Comunicación retirada documentación técnica (Publicado el 7 de Mayo del 2026 12:38) [Descargar](#)
