Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de abril del 2021 21:00.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de mayo del 2024 10:15.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-017193/2021
Referencia	4051389
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Obras de reparación del puente de acceso a Alcalá de Henares sobre la carretera M-300, p.k. 28+900.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45221110-6, 45221111-3
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación tramitación de emergencia	
Tipo de tramitación	Emergencia
Método de presentación de ofertas	Manual y/o electrónica
Subasta electrónica	No
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.699.999,99 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.056.999,99 euros
Duración del contrato	9 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de Mayo del 2021

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28022952
Nombre o razón social del adjudicatario:	DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.699.999,99 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	2.056.999,99 euros
Fecha del contrato:	29 de abril del 2021

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2024 10:16) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	16/05/2024
NIF del contratista:	A28022952
Nombre o razón social del contratista:	DÍEZ Y COMPAÑÍA S.A.
Importe de la liquidación (con impuestos):	2.436.990,53 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

orden adjudicación emergencia (Publicado el 26 de abril del 2021 01:00) Descargar

corrección errores orden emergencia (Publicado el 4 de Mayo del 2021 01:00) Descargar

anuncio formalización (Publicado el 4 de Mayo del 2021 01:00)	Descargar
contrato emergencia firmado (Publicado el 4 de Mayo del 2021 01:00)	Descargar

Fecha de descarga: 08-05-2025 01:14:04