

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de febrero del 2022 17:15.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de septiembre del 2024 10:02.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2022/0000006797

Referencia 4466144

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora
◦ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Actuaciones de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de rehabilitación del edificio situado en la calle de la Presa nº 23-25, de San Fernando de Henares.

Código NUTS ES300

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 5 meses

Preparación del encargo

Memoria (Publicado el 10 de febrero del 2022 17:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria, S.A.)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

823.609,84 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

823.609,84 euros

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:41)

[Descargar](#)

Modificación del encargo (Publicado el 31 de julio del 2023 15:44)

[Descargar](#)

eg.2022.6797 memoria 3ª ampliación Presa 23-25 (Publicado el 31 de julio del 2023 15:44)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/07/2022

Nombre:

1ª ampliación y modificado encargo Presa 23-25

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

TRAGSA

Importe de la modificación (sin impuestos):

3.546,57 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

3.546,57 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación

28/07/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2024 12:13)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 19/09/2024

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A.
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 213.879,36 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 213.879,36 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden (Publicado el 10 de febrero del 2022 17:16) [Descargar](#)

Orden emergencia ampliación modificación encargo (Publicado el 15 de julio del 2022 17:30) [Descargar](#)

Memoria justificación ampliación emergencia (Publicado el 15 de julio del 2022 17:30) [Descargar](#)

Orden corrección errores de orden ampliacion.plazo modif.19.07.2022 (Publicado el 20 de julio del 2022 09:16) [Descargar](#)

Correc. error 2ª orden emerg ampli modif Presa 23 25 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:16) [Descargar](#)

Correc errores memoria justificativa ampli 1 Presa 23 25 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:16) [Descargar](#)

orden 2ª modificación encargo Presa 23-25 (Publicado el 22 de noviembre del 2022 10:30) [Descargar](#)

Memoria justificativa 2ª modificación encargo Presa 23-25 (Publicado el 22 de noviembre del 2022 10:30) [Descargar](#)