

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de febrero del 2022 17:15.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de septiembre del 2024 10:02.

## Datos del expediente

**Tipo de publicación** Encargos a medios propios

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** EG/2022/0000006797

**Referencia** 4466144

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**  
◦ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

### Objeto del encargo

Actuaciones de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de rehabilitación del edificio situado en la calle de la Presa nº 23-25, de San Fernando de Henares.

**Código NUTS** ES300

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

**Duración del contrato** 5 meses

## Preparación del encargo

---

Memoria (Publicado el 10 de febrero del 2022 17:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria, S.A.)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

823.609,84 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

823.609,84 euros

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 31 de Mayo del 2024 09:41)

[Descargar](#)

Modificación del encargo (Publicado el 31 de julio del 2023 15:44)

[Descargar](#)

eg.2022.6797 memoria 3ª ampliación Presa 23-25 (Publicado el 31 de julio del 2023 15:44)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/07/2022

Nombre:

1ª ampliación y modificado encargo Presa 23-25

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

TRAGSA

Importe de la modificación (sin impuestos):

3.546,57 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

3.546,57 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación

28/07/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2024 12:13)

[Descargar](#)

## Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 19/09/2024

**NIF del contratista:** A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A.  
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 213.879,36 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 213.879,36 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden (Publicado el 10 de febrero del 2022 17:16) [Descargar](#)

Orden emergencia ampliación modificación encargo (Publicado el 15 de julio del 2022 17:30) [Descargar](#)

Memoria justificación ampliación emergencia (Publicado el 15 de julio del 2022 17:30) [Descargar](#)

Orden corrección errores de orden ampliacion.plazo modif.19.07.2022 (Publicado el 20 de julio del 2022 09:16) [Descargar](#)

Correc. error 2ª orden emerg ampli modif Presa 23 25 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:16) [Descargar](#)

Correc errores memoria justificativa ampli 1 Presa 23 25 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:16) [Descargar](#)

orden 2ª modificación encargo Presa 23-25 (Publicado el 22 de noviembre del 2022 10:30) [Descargar](#)

Memoria justificativa 2ª modificación encargo Presa 23-25 (Publicado el 22 de noviembre del 2022 10:30) [Descargar](#)