

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de enero del 2022 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de mayo del 2024 14:11.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2022/0000006704

Referencia 4437265

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Encargo por emergencia de las actuaciones de realojamiento, vigilancia del inmueble, inspección y seguimiento estructural, diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de rehabilitación edificio c/ Presa 27 de San Fernando de Henares

Código NUTS ES300

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 5 meses

Preparación del encargo

memoria (Publicado el 31 de enero del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Memoria justificativa ampliación emergencia c/Presa 27.Rev 5.2
(Publicado el 1 de julio del 2022 20:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria,S.A.)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

517.932,14 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

517.932,14 euros

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 29 de Mayo del 2024
14:11)

[Descargar](#)

Modificación del encargo (Publicado el 31 de julio del 2023 13:46)

[Descargar](#)

Otro documento (Publicado el 31 de julio del 2023 13:46)

[Descargar](#)

Orden de corrección de errores de la orden de 28.07.2023 (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:07)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

28/07/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E. M.P.(TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

57.707,65 euros

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

Otra información

orden (Publicado el 31 de enero del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Orden emergencia ampliación modificado encargo Presa 27 (Publicado el 30 de junio del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Memoria 2ª ampliación y modificación (Publicado el 17 de febrero del 2023 13:41)

[Descargar](#)

Orden emergencia 2ª ampliación modificado encargo Presa 27 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 12:45)

[Descargar](#)