

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de junio del 2019 12:40.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de noviembre del 2021 11:57.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de julio del 2019 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6011900275

**Referencia** 3147191

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Servicio de sustitución de elementos con materiales con amianto (MCA) en línea aérea tranviaria en túnel enlace y depósitos.

<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Código CPV</b>	50225000-8, 90650000-8
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	85.330,00 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	74.200,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	89.872,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	5 meses
<b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación</b>	19 de julio del 2019 12:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

## Preparación del contrato

---

Memoria Justificativa (Publicado el 28 de junio del 2019 10:41)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 28 de junio del 2019 10:41)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de junio del 2019 10:41)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de junio del 2019 10:41)

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 28 de junio del 2019 10:41)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 28 de junio del 2019 10:41)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 28 de junio del 2019 10:41)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

## Licitadores, mesas de contratación e informes

### Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 30 de agosto del 2019 09:46)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 5 de septiembre del 2019 12:45)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 6 de septiembre del 2019 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A46146387
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	69.900,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	84.579,00 euros

---

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	19/06/2020
<b>Nombre:</b>	5000003096_Ficha Ampliación Plazo 7219000665
<b>NIF del contratista:</b>	A46146387
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 152 días

---

**Fecha de aprobación** 23/10/2020

**Nombre:** SC\_5000003226 segunda ampliación

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 02/11/2021

**Nombre:** 6011900275\_Ampl Plazo 7219000665-3

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

## Otra información

---

Anuncio de Adjudicación (Publicado el 25 de septiembre del 2019 11:31)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 25 de septiembre del 2019

---

Anuncio de Formalización (Publicado el 18 de octubre del 2019 11:16)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 18 de octubre del 2019

---

Manifiestar Interés (Publicado el 28 de junio del 2019 10:41)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 25 de septiembre del 2019 11:31)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 25 de septiembre del 2019 11:31)

[Descargar](#)

Propuesta Modificación del Contrato 7219000665 (Publicado el 28 de octubre del 2020 12:46)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7219000665-3 (Publicado el 12 de noviembre del 2021 11:45)

[Descargar](#)

---

Anuncio de Licitación (Publicado el 28 de junio del 2019 10:41)

[Descargar](#)

---

Modificación del Contrato 7219000665 (Publicado el 24 de junio del 2020 11:45)

[Descargar](#)

2ª Modificación del Contrato 7219000665 (Publicado el 28 de octubre del 2020 12:46)

[Descargar](#)

Certificado de la Tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7219000665-3 (Publicado el 12 de noviembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7219000665-3 (Publicado el 17 de noviembre del 2021 12:00)

[Descargar](#)

---