En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de octubre del 2019 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de noviembre del 2020 12:01.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de diciembre del 2019 12:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6011900407
Referencia	3260712

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obras de instalación de sistemas de protección contra incendios en SSEE Prosperidad, Quevedo e INI

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45343200-5
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	600.312,07 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	600.312,07 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	726.377,60 euros
Duración del contrato	3 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	10 de diciembre del 2019 12:00

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 31 de octubre del 2019 14:46)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 31 de octubre del 2019 14:46)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 31 de octubre del 2019 14:46)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 31 de octubre del 2019 14:46)	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional (Publicado el 21 de noviembre del 2019 11:31)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 29 de noviembre del 2019 11:15)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de febrero del 2020 12:46)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de Mayo del 2020 13:16)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 24 de febrero del 2020 12:46)	Descargar
Apertura de Ofertas (Publicado el 21 de febrero del 2020 13:46)	Descargar
Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 22 de abril del 2020 09:15)	Descargar
Corrección Apertura de Ofertas (Publicado el 29 de abril del 2020 09:46)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84114719
Nombre o razón social del adjudicatario:	ARNAOSAINZ, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	70.623,40 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	85.454,31 euros

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84114719
Nombre o razón social del adjudicatario:	ARNAOSAINZ, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	100.926,45 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	122.121,00 euros

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84114719
Nombre o razón social del adjudicatario:	ARNAOSAINZ, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	67.968,82 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	82.242,27 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	20/11/2020

Nombre:	SC_5000003304_ 1º ampliación ratificacion
NIF del contratista:	B84114719

Nombre o razón social del contratista:	ARNAOSAINZ, S.L
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	45 días
Fecha de aprobación	20/11/2020
Nombre:	6011900407_RATIFICACIÓN AMPLIACIÓN CONTRATO L3
NIF del contratista:	B84114719
Nombre o razón social del contratista:	ARNAOSAINZ, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	44 días

Descargar todos los archivos

Otra información

Anuncio de Adjudicación (Publicado el 26 de junio del 2020 10:16) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 26 de junio del 2020

Anuncio de Formalización (Publicado el 29 de julio del 2020 10:01)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 29 de julio del 2020

Manifestar Interés (Publicado el 31 de octubre del 2019 14:46)	Descargar
Certificado Autorización a la Excepción de la Suspensión de Plazos Administrativos (Publicado el 21 de abril del 2020 15:45)	Descargar
Propuesta de Adjudicación (Publicado el 26 de junio del 2020 10:16)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 26 de junio del 2020 10:16)	Descargar
Ratificación Propuesta Modificación del contrato 7720000157(lote 1) (Publicado el 30 de noviembre del 2020 11:30)	Descargar
Memoria justificativa Ratificación Ampliación de Plazo Lote 3 (Publicado el 30 de noviembre del 2020 12:15)	Descargar
Anuncio de Licitación (Publicado el 31 de octubre del 2019 14:46)	Descargar
Anuncio de Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas (Publicado el 29 de noviembre del 2019 11:15)	Descargar
Ratificación Modificación del Contrato 7720000157(lote 1) (Publicado el 30 de noviembre del 2020 11:30)	Descargar
Certificado Ratificación Ampliación de Plazo Lote 3 (Publicado el 30 de noviembre del 2020 12:15)	Descargar

Fecha de descarga: 12-07-2025 20:25:29