

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de septiembre del 2017 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de julio del 2021 13:45.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6011700071
Referencia	1639679
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras<ul style="list-style-type: none">■ Metro de Madrid, S.A.
Objeto del contrato	Servicio de rediseño e instalación de estructura de soporte bajo bastidor de los cofres de batería y convertidor de aire acondicionado de coches 2000A de Metro de Madrid.
Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	50222000-7, 50224000-1
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	700.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	700.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	847.000,00 euros
Duración del contrato	6 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de septiembre del 2017 12:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de noviembre del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A20001020
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	593.922,36 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	718.646,06 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	22/06/2021
----------------------------	------------

Nombre:	6011700071_RATIFICACIÓN AMPLIACIÓN PLAZO DE CONTRATO
NIF del contratista:	A20001020
Nombre o razón social del contratista:	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2017 12:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 11 de septiembre del 2017

Propuesta de adjudicación (Publicado el 11 de septiembre del 2017 12:01)

[Descargar](#)

Propuesta Ratificación Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 24 de junio del 2021 10:03)

[Descargar](#)

Certificado Ratificación Ampliación de Plazo del Contrato (Publicado el 23 de junio del 2021 15:00)

[Descargar](#)

7717000319-1 Contrato Ampliación (Publicado el 8 de julio del 2021 14:00)

[Descargar](#)