

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de junio del 2017 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de septiembre del 2021 09:56.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de julio del 2017 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6011700096

Referencia 1507626

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.
-

Objeto del contrato

Acuerdo Marco para la prestación de servicios técnicos de consultoría en ingeniería y construcción complementarios a la actividad desarrollada por el Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de Metro de Madrid, S.A.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71300000-1, 71310000-4
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	2.790.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	0,00 euros
Duración del contrato	20 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	31 de julio del 2017 12:00



Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 26 de junio del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de junio del 2017 15:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de junio del 2017 15:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Perfil del contratante de la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/index.html

* Lectura de ofertas:

- Sede de Metro de Madrid, C/ Cavanilles, 58, planta sótano. Día 20 de abril de 2018, a las 10:00 h.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de julio del 2018

Publicación de la formalización en el DOUE

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	16
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B82280785
Nombre o razón social del adjudicatario:	AECOM INOCSA, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	0,00 euros

Nº de ofertas:	16
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario: A41015322

Nombre o razón social del adjudicatario: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Nº de ofertas: 16

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28208874

Nombre o razón social del adjudicatario: GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Nº de ofertas: 16

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28220168

Nombre o razón social del adjudicatario: INGENIERIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE SME M.P, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Nº de ofertas: 16

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28171288

Nombre o razón social del adjudicatario: TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 22/05/2020

Nombre: 6011700096_PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

NIF del contratista: A28208874

Nombre o razón social del contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Fecha de aprobación 10/02/2021

Nombre: SC 5000004151 1 AMPL PLAZO

NIF del contratista: A28220168

Nombre o razón social del contratista: INGENIERIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE SME M.P, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 180 días

Fecha de aprobación 25/08/2021

Nombre: SC 5000004151_2 Ampl Plazo
7220000138

NIF del contratista: A28220168

Nombre o razón social del contratista: INGENIERIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE SME M.P, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 90 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 25 de Mayo del 2018

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 26 de junio del 2017 15:31) [Descargar](#)

Certificado aprobación adjudicación (Publicado el 25 de Mayo del 2018 12:01) [Descargar](#)

Propuesta de adjudicación (Publicado el 25 de Mayo del 2018 12:01) [Descargar](#)

Memoria Justificativa Modificación del Contrato 7220000138 (Publicado el 15 de febrero del 2021 14:01) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato 7220000138 (Publicado el 27 de agosto del 2021 11:45) [Descargar](#)

Lectura de ofertas (Publicado el 16 de abril del 2018 15:31) [Descargar](#)

Modificación del Contrato 7219000071 (Publicado el 28 de abril del 2020 14:15) [Descargar](#)

Modificación del Contrato 72196000071 (Publicado el 4 de Mayo del 2020 12:30) [Descargar](#)

Certificado 1ª Modificación del Contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Modificación del Contrato 7219000598 (Publicado el 29 de julio del 2020 14:00)

[Descargar](#)

Modificación del Contrato 7220000138 (Publicado el 15 de febrero del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Contratos basados en Acuerdo Marco

[Descargar](#)

Certificado de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato (Publicado el 27 de agosto del 2021 11:45)

[Descargar](#)

7220000138-2 Contrato (Publicado el 28 de septiembre del 2021 10:00)

[Descargar](#)
