

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de mayo del 2016 18:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de junio del 2020 13:41.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente ECON/000272/2015

Referencia 563788

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
 - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

Mantenimiento de software de emulación de equipos ALPHA con sistema operativo TRU64.

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 72267000-4,
72267100-0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	180.680,84 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	150.567,36 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	182.186,50 euros
Duración del contrato	2 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de Mayo del 2016 18:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de Mayo del 2016 18:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	I99999999
Nombre o razón social del adjudicatario:	Stromasys S. A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	75.283,68 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	91.093,25 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	14/05/2018
NIF del contratista:	CHE100990491
Nombre o razón social del contratista:	STROMASYS, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	75.283,68 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	91.093,25 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 29/04/2020

NIF del contratista: CHE 100990491

Nombre o razón social del contratista: STROMASYS, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.136,82 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 3.795,55 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 15/06/2020

NIF del contratista: N0394713B

Nombre o razón social del contratista: STROMASYS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.136,82 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 3.795,55 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2016 18:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 13 de Mayo del 2016

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de junio del 2016 18:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de junio del 2016

Prórroga del contrato (Publicado el 6 de julio del 2018 13:31)

[Descargar](#)

Resolución PR02 (Publicado el 14 de Mayo del 2020 12:16)

[Descargar](#)

Resolución PR03 (Publicado el 16 de junio del 2020 13:46)

[Descargar](#)
