

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de marzo del 2022 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de abril del 2022 09:53.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 8000000047

**Referencia** 4483713

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

### Objeto del contrato

Contrato de emergencia para la contratación del servicio de Asistencia Técnica a las obras de reparación de la infraestructura y superestructura de línea 5 entre las estaciones de Vista Alegre y Carabanchel

**Tipo de contrato** Servicios

**Código CPV** 71356200-0

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

**Descripción del procedimiento adjudicación**

Tramitación de Emergencia

**Valor estimado sin impuestos** 35.364,80 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 35.364,80 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 42.791,40 euros

**Duración del contrato** 15 días

## Información adicional y puntos de contacto

La cifra indicada en los apartados “Valor estimado sin I.V.A”, “Presupuesto base licitación (sin impuestos)” y “Presupuesto base licitación. Importe total”, se ha informado únicamente con el fin de poder llevar a cabo la publicación (por tratarse de campos obligatorios), si bien la presente contratación se ha tramitado sin establecer de origen un presupuesto base de licitación ni valor estimado.

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:** 3

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B81480352
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	35.364,80 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	42.791,40 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	23/03/2022
<b>Nombre:</b>	8000000047_PRIMERA AMPLIACIÓN PLAZO DE CONTRATO
<b>NIF del contratista:</b>	B81480352
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 49 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 1 de marzo del 2022 11:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 1 de marzo del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 24 de marzo del 2022 09:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 24 de marzo del 2022

Resolución (Publicado el 1 de marzo del 2022 09:15)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato  
7722000051 (Publicado el 28 de marzo del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Contrato (Publicado el 24 de marzo del 2022 09:15)

[Descargar](#)

Acuerdo de ampliación del contrato 7722000051-1 (Publicado el 1 de  
abril del 2022 09:55)

[Descargar](#)