

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de mayo del 2021 07:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de abril del 2022 08:49.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

|   |  |
|---|--|
| <b>Tipo de publicación</b>                      | Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad  |
| <b>Situación</b>                                | Resuelta   |
| <b>Tipo de resolución</b>                       | Formalizado  |
| <b>Número de expediente</b>                     | 6012100067   |
| <b>Referencia</b>                               | 4118765  |
| <b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b> | A13022951  |
| <b>Entidad adjudicadora</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras</li><li>○ Metro de Madrid, S.A.</li></ul> |

- Objeto del contrato

Servicio de dirección de las obras de interiorismo del centro técnico administrativo del centro integral del transporte de Metro de Madrid, en Avenida de Asturias

- Tipo de contrato

Servicios

- Código CPV

71520000-9

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

- Negociado sin publicidad
- Valor estimado sin impuestos  
97.234,49 euros
  - Presupuesto base licitación sin impuestos  
97.234,49 euros
  - Presupuesto base licitación. Importe total  
117.653,73 euros
  - Duración del contrato  
11 meses

## Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 31 de Mayo del 2021 07:30)

[Descargar](#)

3.79 MB

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 31 de Mayo del 2021 07:30)

[Descargar](#)

893.37 KB

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U87665808

Nombre o razón social del adjudicatario:

JARDIN 1 UTE

Importe de adjudicación (sin impuestos):

73.951,21 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

89.480,96 euros

## Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

15/03/2022

Nombre:

6012100067\_PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO

NIF del contratista:

U87665808

Nombre o razón social del contratista:

JARDÍN 1, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Importe de la modificación (sin impuestos):

14.593,48 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

17.658,11 euros

Variación del plazo de ejecución:

229 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de Adjudicación (Publicado el 31 de Mayo del 2021 07:30)

[Descargar](#)

482.92 KB

Fecha publicación adjudicación:

31 de Mayo del 2021

Anuncio de Formalización (Publicado el 6 de julio del 2021 07:15)

[Descargar](#)

562.86 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

6 de julio del 2021

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 31 de Mayo del 2021 07:30)

[Descargar](#)

91.39 KB

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 31 de Mayo del 2021 07:30)

[Descargar](#)

1.24 MB

Memoria de la 1ª Modificación del Contrato 7721000158 (Publicado el 18 de marzo del 2022 12:46)

[Descargar](#)

1.87 MB

Contrato 7721000158 (Publicado el 6 de julio del 2021 07:15)

[Descargar](#)

5.23 MB

Certificado 1ª Modificación del Contrato 7721000158 (Publicado el 18 de marzo del 2022 12:46)

[Descargar](#)

153.9 KB

Acuerdo de Modificación del Contrato 7721000158-2 (Publicado el 22 de abril del 2022 08:55)

[Descargar](#)

159.94 KB