

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de agosto del 2020 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de noviembre del 2025 09:54.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de agosto del 2020 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-001643/2020

Referencia 3715042

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Elaboración de estudios e informes adicionales a los proyectos de ampliación de las líneas 3, 5 y 11 del Metro de Madrid referentes a los siguientes tramos: Línea 3: Conexión de Villaverde Alto con Cochera de Villaverde - Estación de El Casar (Getafe); Línea 5: Alameda de Osuna - Aeropuerto T1-T2-T3; Línea 11: Plaza Elíptica - Conde de Casal, revisión técnica de los documentos de estos proyectos, modelado con metodología Building Information Modeling de las estaciones y colaboración en la preparación de la documentación técnica necesaria para la licitación de las obras de construcción.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 71311230-2,
71332000-4,
71312000-8

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.104.087,93 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 501.858,15 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 607.248,36 euros

Duración del contrato 16 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 31 de agosto del 2020 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de pliegos, gasto y expediente (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 29 de julio del 2020

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 14 de agosto del 2020

Licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid.
- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 2 de septiembre de 2020
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de proposiciones:

- 8 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas. Acto público de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la

persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de septiembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de octubre del 2020 12:15)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de septiembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

25 de enero del 2021

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

5 de febrero del 2021

Formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

9

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U02934495

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**Abalo-GIS UTE (Abalo Arquitectura e
Ingeniería, S.L. - Gestión Integral del
Suelo, S.L. Unión Temporal de
Empresas)**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

452.826,45 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

547.920,00 euros

Fecha del contrato:

19 de enero del 2021

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 4 de septiembre del
2023 12:20)

[Descargar](#)**Modificaciones de contrato****Fecha de aprobación**

24/08/2021

Nombre: ser.1643.2020 Modificado

NIF del contratista: U02934495

Nombre o razón social del contratista: ABALO-GIS UTE (ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.-GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS)

Importe de la modificación (sin impuestos): 225.110,39 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 272.383,57 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 25/03/2022

Nombre: ser.1643.2020 Prórroga

NIF del contratista: U02934495

Nombre o razón social del contratista: ABALO-GIS UTE (ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA, SL-GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS)

Importe de la modificación (sin impuestos): 677.936,84 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 820.303,58 euros

Variación del plazo de ejecución: 16 meses

Fecha de aprobación 01/09/2023

NIF del contratista: U02934495

Nombre o razón social del contratista: ABALO-GIS UTE (ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA, SL-GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 3 de noviembre del 2025 10:10)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 30/10/2025

Nº del contrato A/SER-001643/2020

NIF del contratista: U02934495

Nombre o razón social del contratista: ABALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L. - GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.

Importe de la liquidación (sin impuestos): 1.032.507,20 euros

Importe de la liquidación (con impuestos):

1.249.333,71 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden adjudicación (Publicado el 11 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

DEUC [Descargar](#)

Acta calificación documentación administrativa (Publicado el 7 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta apertura ofertas y doc técnica (Publicado el 17 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta continuación ofertas y doc. técnica (Publicado el 17 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta ofertas anormales y sub doc técnica (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta aclar doc técnica valoración clasif prop adjudic. (Publicado el 27 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta documentación adjudicatario (Publicado el 18 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00) [Descargar](#)

[Licitación DOUE](#) [Licitación BOCM](#)

Contrato (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe Abogacía del modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe fiscalización del Modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe Área Contratación audiencia del modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Escrito conformidad del modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio aprobación modificado

[Descargar](#)

Contrato modificado (Publicado el 6 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden prórroga contrato (Publicado el 30 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[Mesa de Contratación permanente](#) [Formalización DOUE](#) [Modificación DOUE](#)
