

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de octubre del 2017 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de febrero del 2026 11:34.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de diciembre del 2017 14:30.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-001749/2017

Referencia 1766825

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento de firmes en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, años 2018-2020.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 45233222-1,
50230000-6

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 66.666.666,67 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 50.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación. 60.500.000,00 euros
Importe total

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 11 de diciembre del 2017 14:30

División en lotes

Número de lotes: 8

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 4 de octubre del 2017 13:01)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 2 de noviembre del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de octubre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de noviembre del 2017 13:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 h. C/ Maudes, nº 17. 28003 Madrid. Teléfono: 91 580 35 76. Fax: 91 580 31 40.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

***Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h. C/ Maudes, nº 17. 28003 Madrid.

*** Apertura de Proposiciones económicas:**

- C/ Maudes, nº 17. 28003 Madrid. Día 22 de diciembre de 2017, a las 10:00 h.

La Mesa de Contratación calificará la documentación administrativa en fecha 15 de diciembre de 2017.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de diciembre del 2017 11:01)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 11 de enero del 2018 10:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

18 de septiembre del 2018

Anuncio de formalización en BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas: 14

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A32002644

Nombre o razón social del adjudicatario: EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos): 10.000.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 12.100.000,00 euros

Fecha del contrato: 18 de Mayo del 2018

3

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas: 14

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A40015851

Nombre o razón social del adjudicatario: ALVAC, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 3.800.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 4.598.000,00 euros

Fecha del contrato: 8 de Mayo del 2018

4

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	12
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28114957
Nombre o razón social del adjudicatario:	TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.500.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	9.075.000,00 euros
Fecha del contrato:	8 de Mayo del 2018

6

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	15
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28017986
Nombre o razón social del adjudicatario:	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.500.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	9.075.000,00 euros
Fecha del contrato:	7 de Mayo del 2018

7

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	14
-----------------------	----

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A16250813
Nombre o razón social del adjudicatario:	MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	6.000.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	7.260.000,00 euros
Fecha del contrato:	8 de Mayo del 2018

8

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	15
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A84408954
Nombre o razón social del adjudicatario:	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	3.800.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	4.598.000,00 euros
Fecha del contrato:	7 de Mayo del 2018

5

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	15
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A40015851

Nombre o razón social del adjudicatario:	ALVAC, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	3.900.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	4.719.000,00 euros
Fecha del contrato:	22 de Mayo del 2018

2

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	18
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28017986
Nombre o razón social del adjudicatario:	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.500.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	9.075.000,00 euros
Fecha del contrato:	16 de julio del 2018

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	08/05/2019
----------------------------	------------

Nombre: SER.1749/2017 Modificado Lote 5

NIF del contratista: A40015851

Nombre o razón social del contratista: ALVAC, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 08/05/2019

Nombre: SER.1749/2017 Modificado Lote 6

NIF del contratista: A28017986

Nombre o razón social del contratista: VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 08/05/2019

Nombre: SER.1749/2017 Modificado Lote 8

NIF del contratista: A84408954

Nombre o razón social del contratista: ACEINSA MOVILIDAD, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 16/05/2019

Nombre: SER.1749/2017 Modificado Lote 3

NIF del contratista: A40015851

Nombre o razón social del contratista: ALVAC, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 16/05/2019

Nombre: SER.1749/2017 Modificado Lote 4

NIF del contratista: B28114957

Nombre o razón social del contratista: TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 17/05/2019

Nombre: SER.1749.2017 Modificado Lote 1

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 17/05/2019

Nombre: SER.1749.2017 Modificado Lote 2

NIF del contratista: A28017986

Nombre o razón social del contratista: VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 17/05/2019

Nombre: SER.1749.2017 Modificado Lote 7

NIF del contratista: A16250813

Nombre o razón social del contratista: MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 30/04/2021

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS,S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.333.333,33 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 4.033.333,33 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 30/04/2021

NIF del contratista: A40015851

Nombre o razón social del contratista: ALVAC, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.266.666,67 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.532.666,67 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 30/04/2021

NIF del contratista: U88457270

Nombre o razón social del contratista: UTE CAM LOTE 4

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.500.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 3.025.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 30/04/2021

NIF del contratista: A40015851

Nombre o razón social del contratista: ALVAC, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.300.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.573.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 30/04/2021

NIF del contratista: A16199374

Nombre o razón social del contratista: VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.000.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.420.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 30/04/2021

NIF del contratista: A84408954

Nombre o razón social del contratista: ACEINSA MOVILIDAD, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.266.666,67 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.532.666,67 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	14/07/2021
----------------------------	------------

NIF del contratista:	U88630983
Nombre o razón social del contratista:	UTE CAM ZONA 2 (PADECASA-ASF.VICALVARO)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.500.000,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	3.025.000,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 17 de marzo del 2023 13:19)	Descargar
Liquidación del contrato (Publicado el 17 de marzo del 2023 13:19)	Descargar
Liquidación del contrato (Publicado el 13 de abril del 2023 10:55)	Descargar
Liquidación del contrato (Publicado el 27 de abril del 2023 10:35)	Descargar
Liquidación del contrato (Publicado el 27 de abril del 2023 10:35)	Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 14/03/2023

NIF del contratista: A32002644

Nombre o razón social del contratista: Extraco Construccions e Proxectos, S.A.

Importe de la liquidación (con impuestos): 16.132.451,75 euros

Fecha de aprobación 14/03/2023

NIF del contratista: U88457270

Nombre o razón social del contratista: UTE, Eiffage Infraestructuras, S.A.U -
Trabajos Bituminosos, S.L.U.

Importe de la liquidación (con impuestos): 12.099.737,47 euros

Fecha de aprobación 07/04/2023

NIF del contratista: A40015851

Nombre o razón social del contratista: Alvac, S.A.

Importe de la liquidación (con impuestos): 6.291.672,62 euros

Fecha de aprobación 19/04/2023

NIF del contratista: A16199374

Nombre o razón social del contratista: VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

Importe de la liquidación (con impuestos): 9.676.181,79 euros

Fecha de aprobación 19/04/2023

NIF del contratista: A84408954

Nombre o razón social del contratista: ACEINSA MOVILIDAD S.A.

Importe de la liquidación (con impuestos): 6.130.558,17 euros

Fecha de aprobación 05/02/2026

NIF del contratista: U88630983

Nombre o razón social del contratista: UTE PADECASA, OBRAS Y ASFALTOS S.A Y ASFALTOS VICALVARO S.L.

Importe de la liquidación (con impuestos): 12.099.564,28 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de formalización (Publicado el 6 de septiembre del 2018 11:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de septiembre del 2018

Documento Europeo Único de Contratación	Descargar
Nota aclaratoria cuadro precios ANEJOS II (Publicado el 7 de noviembre del 2017 12:00)	Descargar
Acta mesa contratación 22 diciembre 2017 (Publicado el 15 de enero del 2018 17:31)	Descargar
Acta mesa contratación 2 enero 2018 (Publicado el 15 de enero del 2018 16:32)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 3 de enero de 2018 (Publicado el 19 de enero del 2018 13:03)	Descargar
Acta mesa contratación 18 enero 2018 (Publicado el 6 de febrero del 2018 10:02)	Descargar
Acta mesa contratación 2 febrero 2018 (Publicado el 15 de febrero del 2018 14:32)	Descargar
Acta mesa contratación 14 febrero 2018 (Publicado el 2 de marzo del 2018 15:01)	Descargar
Acta mesa contratación 20 febrero 2018 (Publicado el 9 de marzo del 2018 10:01)	Descargar
Acta mesa contratación 8 marzo 2018 (Publicado el 20 de marzo del 2018 17:31)	Descargar
Certificacion registro ofertas (Publicado el 23 de abril del 2018 11:34)	Descargar
ACTA MESA 21/03/2018 (Publicado el 25 de abril del 2018 14:32)	Descargar
ACTA MESA 05/04/2018 (Publicado el 25 de abril del 2018 14:32)	Descargar
Acta 5 abril 2018 (Publicado el 3 de Mayo del 2018 09:31)	Descargar
Corrección actas de 22 de diciembre de 2017 y de 3 de enero 2018 (Publicado el 3 de Mayo del 2018 15:01)	Descargar
Acta Mesa de Contratacion 24/05/2018 (Resolucion T.A.C.P.) (Publicado el 31 de Mayo del 2018 14:01)	Descargar

Anuncio corrección errores (Publicado el 3 de noviembre del 2017 13:02)	Descargar

Suspensión mesa contratación (Publicado el 21 de diciembre del 2017 14:01)	Descargar
orden adjudicacion Lote 1 (Publicado el 27 de marzo del 2018 09:31)	Descargar
orden adjudicacion Lote 3 (Publicado el 27 de marzo del 2018 09:31)	Descargar
orden adjudicacion Lote 4 (Publicado el 27 de marzo del 2018 09:31)	Descargar
orden adjudicacion Lote 6 (Publicado el 27 de marzo del 2018 09:31)	Descargar
orden adjudicacion Lote 7 (Publicado el 27 de marzo del 2018 09:31)	Descargar
orden adjudicacion Lote 8 (Publicado el 27 de marzo del 2018 09:31)	Descargar
orden adjudicación lote 5 (Publicado el 13 de abril del 2018 11:33)	Descargar
Orden adjudicación Lote 2 (Publicado el 14 de junio del 2018 11:01)	Descargar
Lote 5. Informe del Área de Contratación 11.02.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 5. Informe de Área de Contratación 21.11.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 5. Informe fiscalización 07.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 5. Informe Justificativo de modificación 22.01.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 5. Informe del Servicio Juridico 27.12.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 5. Orden de aprobación del modificado 08.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 6. Alegaciones de Vías y Cnes, S.A. 04.02.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 6. Alegaciones de Vías y Cnes, S.A. 28.11.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 6. Informe del Área de Contratación 21.11.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar

Lote 6. Informe del Área de Contratación 28.01.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 6. Informe a las alegaciones presentadas 11.12.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 6. Informe complementario a alegaciones 16.01.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 6. Informe de fiscalización 07.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 6. Informe del Servicio Jurídico 20.02.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 6. Orden de aprobación del modificado 08.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 8. Alegaciones de Aceinsa Movilidad, S.A. 23.11.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 8. Informe del Área de Contratación 11.02.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 8. Informe del Área de Contratación 21.11.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 8. Informe de fiscalización 07.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 8. Informe justificativo del modificado 22.01.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 8. Informe del Servicio Jurídico 27.12.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 8. Orden de aprobación del modificado 08.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:03)	Descargar
Lote 3.- Informe del Área de Contratación 11.02.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 3. Informe del Área de Contratación 21.11.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 3.- Informe de fiscalización 13.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar

Lote 3. Informe justificativo del modificado. 22.01.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 3. Informe del Servicio Jurídico 27.12.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 3. Orden de aprobación del modificado 16.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 4. Informe del Área de Contratación 11.02.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 4. Informe del Área de Contratación 21.11.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 4. Informe de fiscalización 13.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 4. Informe justificativo del modificado 22.01.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 4. Informe del Servicio Jurídico 27.12.2018 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 4. Orden de aprobación del modificado 16.05.2019 (Publicado el 17 de Mayo del 2019 10:04)	Descargar
Lote 1 Alegaciones EXTRACO 07.12.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 1 Alegaciones EXTRACO 28.01.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 1 Informe del Área de Contratación 28.12.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 1 Informe del Área de Contratación 21.11.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 1 Informe a las alegaciones 11.12.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 1 Informe de fiscalización 16.05.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 1 Informe del Servicio Jurídico 14.02.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar

Lote 1 Orden de aprobación del modificado 17.05.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 2 Alegaciones Vías y Cnes., S.A. 04.02.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 2 Alegaciones de Vías y Cnes., S.A. 28.11.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 2 Informe complementario a alegaciones 16.01.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 2 Informe del Área de Contratación 21.11.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 2 Informe del Área de Contratación 28.01.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 2 Informe a alegaciones 11.12.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 2 Informe de fiscalización 16.05.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 2 Informe del Servicio Jurídico 14.02.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 2 Orden de aprobación del modificado 17.05.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote7 Alegaciones Max Infraestr.,S.A. 08.05.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 7 Alegaciones de Max Infraestr., S.A. 14.01.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 7 Alegaciones de MAX INFRAESTR., S.A. 28.11.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 7 Informe complementario a alegaciones 20.12.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 7 Informe del Área de Contratación 03.05.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar
Lote 7 Informe del Área de Contratación 21.11.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:03)	Descargar

Lote 7 Informe del Área de Contratación 28.12.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:04)	Descargar
Lote 7 Informe a actuaciones intervencion 15.03.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:04)	Descargar
Lote 7 Informe a las alegaciones 11.12.2018 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:04)	Descargar
Lote 7 Informe de fiscalizacion 17.05.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:04)	Descargar
Lote 7 Informe del Servicio Jurídico 13.02.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:04)	Descargar
Lote 7 Orden de aprobación del modificado 17.05.2019 (Publicado el 20 de Mayo del 2019 15:04)	Descargar
Lote 1.- Aprobación prórroga (Publicado el 10 de Mayo del 2021 15:39)	Descargar
Lote 3.- Aprobación prórroga (Publicado el 10 de Mayo del 2021 15:39)	Descargar
Lote 4.- Aprobación prórroga (Publicado el 10 de Mayo del 2021 15:39)	Descargar
Lote 5.- Aprobación prórroga (Publicado el 10 de Mayo del 2021 15:39)	Descargar
Lote 7.- Aprobación prórroga (Publicado el 10 de Mayo del 2021 15:39)	Descargar
Lote 8.- Aprobación prórroga (Publicado el 10 de Mayo del 2021 15:39)	Descargar
Lote 2- prorroga (Publicado el 16 de julio del 2021 13:15)	Descargar
Orden liquidación lote 6 (Publicado el 20 de julio del 2022 09:46)	Descargar
Orden de aprobacion de liquidación.- Lote 3 (Publicado el 23 de septiembre del 2022 09:30)	Descargar

[Proyecto Rectificación de la licitación en el BOCM](#)

- * **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 26 de diciembre de 2017.
 - * **Valores anormales o desproporcionados publicados el:** 11 de enero de 2018.
-