En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de agosto del 2019 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de mayo del 2021 14:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de octubre del 2019 12:00.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | 6011900331 |
| **Referencia** | 3234518 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13022951 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de instalaciones de electricidad, iluminación, comunicaciones, protección contra incendios, radiotelevisión, megafonía, energía fotovoltaica, apantallamiento acústico en cubierta y control solar del centro técnico administrativo del centro integral del transporte de Metro de Madrid, S.A.

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Obras |
| **Código CPV** | 45311000-0,<br>45314000-1,<br>45317000-2 |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Valor estimado sin impuestos** | 5.902.084,51 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 5.902.084,51 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 7.141.522,25 euros |
| **Duración del contrato** | 9 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 10 de octubre del 2019 12:00 |

## Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 12 de agosto del 2019 09:02) Descargar

| | |
|---|---|
| Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 12 de agosto del 2019 09:02) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Convocatoria

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 14 de agosto del 2019

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de agosto del 2019 09:02) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de agosto del 2019 09:01) | Descargar |
| Documento adicional | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 10 de septiembre del 2019 10:46) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 10 de septiembre del 2019 10:46) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 10 de septiembre del 2019 10:46) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 19 de septiembre del 2019 11:46) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 26 de septiembre del 2019 14:45) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 26 de septiembre del 2019 14:45) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas

## Tablón de anuncios electrónico

| | |
|---|---|
| Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 26 de noviembre del 2019 13:01) | Descargar |
| Apertura de Ofertas (Publicado el 2 de diciembre del 2019 11:16) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

**Publicación de la Formalización en el DOUE**

**Publicación de la Formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 10 |
| **Resultado:** | Formalizado |

| | |
|---|---|
| **NIF del adjudicatario:** | A64381072 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 4.513.522,98 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 5.461.362,80 euros |

## Ejecución del contrato

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 02/12/2020 |
| **Nombre:** | 6011900331_ficha ampliacion |
| **NIF del contratista:** | A64381072 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 0,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 0,00 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 76 días |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 08/04/2021 |
| **Nombre:** | SC 5000003933 2 Amp Plazo 77200000017 |
| **NIF del contratista:** | A64381072 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 0,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 0,00 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 152 días |

Descargar todos los archivos

## Otra información

**Fecha publicación adjudicación:** 20 de enero del 2020

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 20 de febrero del 2020

Publicación adjudicación Provisional BOCM

| | |
|---|---|
| Manifestar Interés (Publicado el 12 de agosto del 2019 09:01) | Descargar |
| Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 20 de enero del 2020 09:45) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Propuesta de Adjudicación (Publicado el 20 de enero del 2020 09:46) | Descargar |
| Propuesta de Modificación del contrato Nº7720000017 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 11:30) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la Segunda Modificación del Contrato 7720000017 (Ratificación de la Ampliación de Plazo) (Publicado el 22 de abril del 2021 12:00) | Descargar |

Publicación de la licitación en el DOUE Publicación de la licitación en el BOCM

Publicación de la licitación en el BOE Publicación de la licitación en el BOCM -Corrección de errores-

Publicación de la ampliación de plazo en el DOUE Publicación de la ampliación de plazo en el BOCM

Publicación de la Ampliación de Plazo en el BOE

| | |
|---|---|
| Modificación del Contrato Nº 7720000017 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 11:30) | Descargar |
| Segunda Modificación del Contrato 7720000017 (Ratificación de la Ampliación de Plazo) (Publicado el 22 de abril del 2021 12:00) | Descargar |
| Acuerdo de Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7720000017-1 (Publicado el 14 de Mayo del 2021 13:46) | Descargar |

Fecha de descarga: 24-11-2026 16:17:15