

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de febrero del 2021 07:30.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de marzo del 2026 07:59.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de marzo del 2021 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Adjudicada

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012100051

Referencia 3975224

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obras de implantación y mejora de medidas de accesibilidad en diversas estaciones de la red de Metro de Madrid, financiado con el instrumento temporal Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - Next Generation EU, Componente 22 Inversión 3

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45000000-7, 45453100-8
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.870.604,81 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.558.837,35 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.886.193,19 euros

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 12 de marzo del 2021 12:00

División en lotes

Número de lotes: 7

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Plaza de España-Noviciado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Goya.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Mar de Cristal.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Legazpi.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Colonia Jardín.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Pinar de Chamartín.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Atocha Renfe.

Lote reservado:

No aplica

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional (Publicado el 25 de febrero del 2021 10:01)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 26 de febrero del 2021 13:01)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 9 de marzo del 2021 14:00)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 9 de marzo del 2021 14:00)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 9 de marzo del 2021 14:00)	Descargar

Subsanación de los instrumentos jurídicos para las actuaciones financiadas por el MRR dentro del Componente 22 Inversión 3 (Publicado el 26 de marzo del 2026 12:31)	Descargar

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de abril del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de junio del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 1 de julio del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 16 de abril del 2021 10:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 30 de abril del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 29 de abril del 2021 15:01)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 5) (Publicado el 17 de Mayo del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lotes 1 y 2 (Publicado el 26 de Mayo del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 4 (Publicado el 15 de junio del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lotes 6 y 7) (Publicado el 5 de julio del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 3) (Publicado el 21 de julio del 2021 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

5

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Plaza de España-Noviciado.

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A19001205

Nombre o razón social del adjudicatario:

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

332.243,93 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

402.015,16 euros

Nº del contrato:

7721000196

Fecha del contrato:

7 de junio del 2021

1

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Goya.

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A84465749
Nombre o razón social del adjudicatario:	TRAUXIA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	184.823,26 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	223.636,14 euros
Nº del contrato:	7721000216
Fecha del contrato:	28 de julio del 2021

2

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Mar de Cristal.

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A84465749
Nombre o razón social del adjudicatario:	TRAUXIA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	161.055,12 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	194.876,40 euros
Nº del contrato:	7721000217
Fecha del contrato:	28 de julio del 2021

4

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Legazpi.

Nº de ofertas:

9

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B85870152

Nombre o razón social del adjudicatario:

CÓDEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L

Importe de adjudicación (sin impuestos):

130.501,84 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

157.907,23 euros

Nº del contrato:

7721000238

Fecha del contrato:

4 de agosto del 2021

6

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Colonia Jardín.

Nº de ofertas:

9

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A17013863

Nombre o razón social del adjudicatario:

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 94.097,63 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 113.858,13 euros

Nº del contrato: 7721000253

Fecha del contrato: 20 de agosto del 2021

7

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Pinar de Chamartín.

Nº de ofertas: 9

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A17013863

Nombre o razón social del adjudicatario: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 129.041,99 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 156.140,81 euros

Nº del contrato: 7721000254

Fecha del contrato: 20 de agosto del 2021

3

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de

Atocha Renfe.

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81625113
Nombre o razón social del adjudicatario:	TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.,
Importe de adjudicación (sin impuestos):	71.130,16 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	86.067,49 euros
Nº del contrato:	7721000287
Fecha del contrato:	20 de octubre del 2021

Otra información

Anuncio de Adjudicación (lote 5) (Publicado el 14 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Anuncio de Adjudicación (lotes 1 y 2) (Publicado el 5 de julio del 2021 08:00)

[Descargar](#)

Anuncio de Adjudicación (lote 4) (Publicado el 22 de julio del 2021 07:15)

[Descargar](#)

Anuncio de Adjudicación (Lotes 6 y 7) (Publicado el 29 de julio del 2021 11:45)

[Descargar](#)

Anuncio de Adjudicación (lote 3) (Publicado el 24 de septiembre del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 24 de septiembre del 2021

Anuncio de Formalización (lote 5) (Publicado el 9 de julio del 2021 07:45)	Descargar
Anuncio de Corrección de la Formalización (Lote 5) (Publicado el 14 de julio del 2021 08:00)	Descargar
Anuncio de Formalización (Publicado el 9 de agosto del 2021 08:01)	Descargar
Anuncio de Formalización (lote 1 y 2) (Publicado el 11 de agosto del 2021 07:15)	Descargar
Anuncio de Formalización (Lotes 6 y 7) (Publicado el 23 de agosto del 2021 09:15)	Descargar
Anuncio de Formalización (Lote 3) (Publicado el 25 de octubre del 2021 07:45)	Descargar
<hr/>	
Fecha publicación adjudicación definitiva: 25 de octubre del 2021	
<hr/>	
Manifiestar Interés (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Adjudicación (lote 5) (Publicado el 14 de junio del 2021 10:00)	Descargar
Propuesta de Adjudicación (lote 5) (Publicado el 14 de junio del 2021 10:00)	Descargar
Informe de Valoración Técnica (Publicado el 14 de junio del 2021 10:01)	Descargar
Propuesta de Adjudicación (Lote 1 y 2) (Publicado el 5 de julio del 2021 08:00)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Adjudicación (lotes 1 y 2) (Publicado el 12 de julio del 2021 09:45)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Adjudicación (lote 4) (Publicado el 22 de julio del 2021 07:15)	Descargar
Propuesta de Adjudicación (Lote 4) (Publicado el 22 de julio del 2021 07:15)	Descargar
Informe aceptación oferta temeraria (Lote 4) (Publicado el 22 de julio del 2021 07:15)	Descargar

Propuesta de Adjudicación (Lotes 6 y 7) (Publicado el 29 de julio del 2021 11:45)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Lotes 6 y 7) (Publicado el 29 de julio del 2021 11:45)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Adjudicación (lote 3) (Publicado el 24 de septiembre del 2021 07:30)	Descargar
Propuesta de Adjudicación (Lote 3) (Publicado el 24 de septiembre del 2021 07:30)	Descargar
Informe aceptación oferta temeraria (Lote 3) (Publicado el 24 de septiembre del 2021 07:30)	Descargar
<hr/>	
Anuncio de Licitación (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)	Descargar
<hr/>	
Contrato 7721000216 (Lote 1) (Publicado el 2 de agosto del 2021 13:30)	Descargar
Contrato 7721000217 (Lote 2) (Publicado el 2 de agosto del 2021 13:30)	Descargar
Contrato 7721000287 (Lote 3) (Publicado el 22 de octubre del 2021 06:16)	Descargar
Contrato 7721000196_(lote 5) (Publicado el 9 de julio del 2021 07:45)	Descargar
Contrato 7721000238 (Lote 4) (Publicado el 9 de agosto del 2021 08:01)	Descargar
Contrato 7721000253 (Lote 6) (Publicado el 23 de agosto del 2021 09:15)	Descargar
Contrato 7721000254 (Lote 7) (Publicado el 23 de agosto del 2021 09:15)	Descargar
<hr/>	