

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de mayo del 2021 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de febrero del 2023 12:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de junio del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-001489/2021

Referencia 4118588

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto del contrato es la ampliación de la anchura de la calzada con anchura insuficiente para que se crucen los vehículos simultáneamente en sentido contrario en condiciones de seguridad. Para ello se ha definido un eje cuya longitud total es de 222 metros.

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45233123-7

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos 159.380,92 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 159.380,92 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 192.850,91 euros

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 15 de junio del 2021 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 25 de Mayo del 2021 09:31)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 25 de Mayo del 2021 09:31)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de expediente (Publicado el 25 de Mayo del 2021 09:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de Mayo del 2021 09:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa.
Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.

- Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 17 de junio de 2021

- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de proposiciones:

- 17 de junio de 2021, a las 10:30 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de julio del 2021 21:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B85047835
Nombre o razón social del adjudicatario:	OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	147.921,43 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	178.984,93 euros

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de febrero del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	04/08/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista: B85047835

Nombre o razón social del contratista: OPS Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 10/11/2022

NIF del contratista: B85047835

Nombre o razón social del contratista: OPS Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 05/12/2022

NIF del contratista: B85047835

Nombre o razón social del contratista: OPS Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 14/02/2023

NIF del contratista: B85047835

Nombre o razón social del contratista: OPS Infraestructuras y Servicios Hidráulicos, S.L.

Variación del plazo de ejecución: 45 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 21 de septiembre del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 21 de septiembre del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 15 de octubre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 15 de octubre del 2021

Acta de la Mesa de Contratación de 17.06.2021 (Publicado el 29 de junio del 2021 09:30)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 29 de junio del 2021 09:30)

[Descargar](#)

acta subs.admva-doc.técnica cálculo ofertas anormales 12.07.2021
(Publicado el 14 de julio del 2021 16:00)

[Descargar](#)

acta comprob. doc. adju. 19.07.2021 (Publicado el 22 de julio del 2021
13:15)

[Descargar](#)

Acta comprobación documentación subsanación 30.07.2021 (Publicado
el 30 de julio del 2021 12:46)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 25 de Mayo del 2021 09:31)

[Descargar](#)

Contrato (Publicado el 15 de octubre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Orden ampliación plazo (Publicado el 5 de agosto del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de la 2ª ampliación de plazo (Publicado el 15 de
noviembre del 2022 13:02)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de 3ª ampliación de plazo (Publicado el 5 de
diciembre del 2022 18:00)

[Descargar](#)

[Proyecto de obra Mesa de Contratación permanente](#)
