Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de marzo del 2017 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de febrero del 2021 14:11.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6011600278
Referencia	1307649
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de revisiones y reparaciones del sistema de telecontrol y sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) en estaciones, subestaciones eléctricas y dependencias de Metro de Madrid.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	50413200-5
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	2.793.528,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.293.300,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.564.893,00 euros
Duración del contrato	1.106 días

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de marzo del 2017 10:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84172576
Nombre o razón social del adjudicatario:	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL Y SOFTWARE S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.287.300,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.557.633,00 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	23/01/2020
NIF del contratista:	B84172576
Nombre o razón social del contratista:	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL Y SOFTWARE, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	429.100,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	519.211,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	23/02/2021
NIF del contratista:	B84172576
Nombre o razón social del contratista:	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL Y SOFTWARE, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	429.100,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	519.211,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2017 10:01)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 30 de marzo del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2017 12:31)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de Mayo del 2017

Propuesta de adjudicación (Publicado el 30 de marzo del 2017 10:01)	Descargar
Memoria Justificativa 2ª Prórroga (Publicado el 26 de febrero del 2021 14:16)	Descargar
Prórroga del Contrato (Publicado el 7 de febrero del 2020 09:46)	Descargar
Certificado Segunda Prórroga Contrato (Publicado el 26 de febrero del 2021 14:16)	Descargar

Fecha de descarga: 07-06-2025 04:33:06