

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de septiembre del 2017 17:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de junio del 2021 13:07.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de octubre del 2017 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6011700173

Referencia 1643542

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obra para la modernización e implantación de ascensores en la estación de Príncipe de Vergara de Metro de Madrid, financiable al 50 por 100 con cargo al Programa Operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid.

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45000000-
7

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

19.794.510,81 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

19.794.510,81 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total**

23.951.358,08 euros

Duración del contrato

24 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

20 de octubre del 2017 12:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 14 de septiembre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de septiembre del 2017 17:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de septiembre del 2017 17:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección licitaciones en curso):

https://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/licitaciones/index_en_curso.html

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index.html

* Lectura de ofertas:

- Metro de Madrid, C/Cavanilles, 58, planta sótano. Día 15 de febrero de 2018, a las 10:00 horas.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de julio del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Publicación de la formalización en el DOUE

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A81638108
Nombre o razón social del adjudicatario:	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	11.769.816,12 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	14.241.477,50 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 26/02/2019

Nombre: 6011700173_Modificado

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.256,93 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.520,88 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 días

Fecha de aprobación 12/06/2020

Nombre: 6011700173_ficha Certificado Ampliación

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 318 días

Fecha de aprobación 15/04/2021

Nombre: SC 5000003888 ficha 2ª AMPLIACION

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 575.005,99 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 695.757,25 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 25/05/2021

Nombre: SC 5000004007_4 Amp Plazo
7718000154

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 29 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 11 de abril del 2018

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Manifiestar interés (Publicado el 14 de septiembre del 2017 17:01) [Descargar](#)

Certificado de aprobación adjudicación (Publicado el 9 de Mayo del 2018 15:31) [Descargar](#)

Propuesta de adjudicación (Publicado el 12 de julio del 2018 11:01) [Descargar](#)

Memoria Justificativa Modificación Contrato 7718000154 (Publicado el 23 de abril del 2021 08:00) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Cuarta Modificación del Contrato 7718000154-5 (Publicado el 31 de Mayo del 2021 13:30) [Descargar](#)

Lectura de ofertas (Publicado el 12 de febrero del 2018 09:31) [Descargar](#)

Anuncio modificación del contrato (Publicado el 1 de marzo del 2019 12:07) [Descargar](#)

Modificación del Contrato 7718000154 (Publicado el 25 de junio del 2020 12:31) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Segunda Modificación del Contrato 7718000154 (Publicado el 23 de abril del 2021 08:00) [Descargar](#)

Acuerdo de Modificación y Ampliación de Plazo del Contrato 7718000154-4 (Publicado el 24 de Mayo del 2021 13:30) [Descargar](#)

Certificado de la Cuarta Modificación del Contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2021 13:30) [Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7718000154-5 (Publicado el 8 de junio del 2021 13:15) [Descargar](#)

[Publicación de la 2ª Modificación del Contrato 7718000154 en el DOUE](#)
