En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de abril del 2015 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de julio del 2019 12:21.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de junio del 2015 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	ECON/000022/2015
Referencia	269346

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
  - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

Servicios de soporte técnico especializado y mantenimiento evolutivo de los Sistemas de Información Geográficos y de los Sistemas ERP y ARS implantados en la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	72267100-0, 72240000-9
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	2.393.275,25 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	993.081,42 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.201.628,53 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	5 de junio del 2015 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 27 de abril del 2015

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 27 de abril del 2015 14:02)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 27 de abril del 2015 14:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información**:

- Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. C/ Embajadores, 181. 28045. Madrid. Tfno: 91 580 50 00 - Fax: 91 420 56 78.

- Oficinas de Atención la Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación**:

- Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. C/ Embajadores, 181. 28045. Madrid. Laborables de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

*** Apertura de ofertas**:

- Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. C/ Embajadores, 181. 28045. Madrid.

- Apertura del sobre nº 2: Día 15 de junio de 2015 a las 11:00 h.

- **Apertura del sobre nº 3:** Día 6 de julio de 2015 a las 11:00 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de octubre del 2015

Publicación de la formalización en el BOCM

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	30/06/2016
Nombre:	Modificación 269346.
NIF del contratista:	A79329108
Nombre o razón social del contratista:	SOPRA STERIA ESPAÑA S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	43.310,82 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	52.406,09 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	30/08/2016

Nombre:	Modificacion 269346-
NIF del contratista:	A79329108
Nombre o razón social del contratista:	SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	9.299,20 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	11.252,03 euros
Fecha de aprobación	27/04/2017
Nombre:	Modificación 269346
NIF del contratista:	A79329108
Nombre o razón social del contratista:	SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	22.085,60 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	26.723,58 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
Fecha de aprobación	24/01/2018
Nombre:	Modificación 269346
NIF del contratista:	A79329108

Nombre o razón social del contratista:	SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	31.355,12 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	37.939,70 euros
Variación del plazo de ejecución:	7 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	28/08/2017
NIF del contratista:	A-79329108
Nombre o razón social del contratista:	SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	416.292,50 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	503.713,92 euros
Variación del plazo de ejecución:	36 meses
Fecha de aprobación	24/08/2018
NIF del contratista:	A79329108
Nombre o razón social del contratista:	SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	136.905,64 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	165.655,82 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses
Fecha de aprobación	21/12/2018
NIF del contratista:	A79329108
Nombre o razón social del contratista:	SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	183.554,49 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	222.100,93 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses
Fecha de aprobación	30/05/2019
NIF del contratista:	A79329108
Nombre o razón social del contratista:	SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	102.108,11 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	123.550,81 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 4 de agosto del 2015 17:30)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 4 de agosto del 2015

Corrección de errores (Publicado el 5 de Mayo del 2015 13:31)	Descargar
Modificación del contrato (Publicado el 7 de julio del 2016 09:30)	Descargar
Modificacion del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2016 11:31)	Descargar
Modificación del contrato (Publicado el 25 de Mayo del 2017 13:02)	Descargar
Prórroga (Publicado el 19 de septiembre del 2017 14:31)	Descargar
Modificación del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2018 14:32)	Descargar
022-15-Resolución Aprobación Prórroga y Modificación (Publicado el 13 de septiembre del 2018 13:31)	Descargar
022-15-Prórroga y Modificación 002 (Publicado el 15 de enero del 2019 13:34)	Descargar
Prorroga y Modificacion 003 (Publicado el 17 de julio del 2019 12:33)	Descargar

Publicación de la corrección de errores en el BOCM

Fecha de descarga: 24-11-2026 14:11:18