

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de noviembre del 2016 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de marzo del 2017 06:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de noviembre del 2016 13:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente CA/0811.159.03/01/O

Referencia 1009007

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

Rehabilitación de la Casa Consistorial, en el municipio de Valdetorres de Jarama (Madrid), incluida en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid, para el periodo 2008-2011

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45000000-7

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

490.228,01 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

490.228,01 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

593.175,89 euros

Duración del contrato

4 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

22 de noviembre del 2016 13:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 7 de noviembre del 2016

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de noviembre del 2016 11:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- NUEVO ARPEGIO, S.A. Paseo de la Castellana, nº 4. Madrid. 28046. Tfno: 91 500 51 01.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:**

- NUEVO ARPEGIO, S.A. Paseo de la Castellana, nº 4. Madrid. 28046.

*** Apertura de ofertas:**

- Oficinas de la Sociedad. Paseo de la Castellana, 4, 1ª planta. 28046-Madrid. Día 5 de diciembre de 2016, a las 13:00 h.

*** Visita obra:**

- Martes, día 15 de noviembre de 2016, de 13:00 a 15:00 h.. Puerta del Ayuntamiento, plaza de la Constitución, 1- 28150 Valdetorres de Jarama- Madrid.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de noviembre del 2016 16:31)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 13 de diciembre del 2016 16:01)

[Descargar](#)

Certificado de empresas de grupo (Publicado el 13 de diciembre del 2016 16:01)

[Descargar](#)

Acuerdo inicio trámite de audiencia (Publicado el 13 de diciembre del 2016 16:01)

[Descargar](#)

Ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas (Publicado el 2 de febrero del 2017 16:01)

[Descargar](#)

Anuncio visita obra (Publicado el 10 de noviembre del 2016 18:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

14 de marzo del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	16
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28487742
Nombre o razón social del adjudicatario:	GARUBE OBRAS Y SERVICIOS S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos): 343.104,62 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 415.156,59 euros

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 16 de febrero del 2017 14:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 16 de febrero del 2017

Geotécnico-Anejos (Publicado el 7 de noviembre del 2016 11:31)

[Descargar](#)

Informe Geotécnico (Publicado el 7 de noviembre del 2016 11:31)

[Descargar](#)

Arquitectura I (Publicado el 7 de noviembre del 2016 11:32)

[Descargar](#)

Arquitectura II (Publicado el 7 de noviembre del 2016 11:32)

[Descargar](#)

Estructuras I (Publicado el 7 de noviembre del 2016 11:32)

[Descargar](#)

Estructuras II (Publicado el 7 de noviembre del 2016 11:32)

[Descargar](#)

Instalaciones I (Publicado el 7 de noviembre del 2016 11:32)

[Descargar](#)

Instalaciones II (Publicado el 7 de noviembre del 2016 11:32)

[Descargar](#)

Estudio económico (Publicado el 8 de noviembre del 2016 15:31)

[Descargar](#)

Memoria proyecto (Publicado el 8 de noviembre del 2016 15:31)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación 5 de diciembre de 2016 (Publicado el 13 de diciembre del 2016 16:01)

[Descargar](#)

Anuncio visita obra (Publicado el 10 de noviembre del 2016 18:00)

[Descargar](#)

- * **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 24 de noviembre de 2016
 - * **Acuerdo inicio trámite de audiencia, Certificado de empresas de grupo y Cuadro económico publicados el:** 13 de diciembre de 2016.
 - * **Ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas publicadas el:** 2 de febrero de 2017
-