

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de febrero del 2018 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2024 12:54.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de marzo del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente CA/0811.023.08/03/O

Referencia 2140574

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

Obras de Ampliación de polideportivo en El Boalo (Madrid)

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45212222-
8

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Manual

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

837.998,00 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

837.998,00 euros

Presupuesto base licitación. 1.013.977,58 euros
Importe total

Duración del contrato 7 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 13 de marzo del 2018 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 14 de febrero del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de febrero del 2018 12:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. Paseo de la Castellana, número 4, primera planta. 28014 Madrid. Teléfono: 91 436 15 90. Fax: 91 577 01 50.

- Correo electrónico: icuesta@obrasdemadrid.com (consultas técnicas) y md.nogal@obrasdemadrid.com (consultas administrativas).

- Documentación: "Copias Prado". Teléfono 91 575 34 15.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. Paseo de la Castellana, número 4, primera planta. 28046 Madrid.

*** Visita obra:**

- Puerta del Polideportivo Municipal. C/ Virgen del Desaceral, s/n (El Boalo). Día 07 de marzo de 2018, de 09:30 a 11:30 h.

*** Apertura de ofertas:**

- Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. Paseo de la Castellana , número 4, primera planta. Día 4 de abril de 2018, a las 13:00 h.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de marzo del 2018 09:33)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 5 de abril del 2018 13:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

6 de agosto del 2018

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de agosto del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A45589595
Nombre o razón social del adjudicatario:	ABALDO COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	695.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	840.950,00 euros
Nº del contrato:	CA/0811.023.08/03/O
Fecha del contrato:	24 de julio del 2018

Ejecución del contrato

CA/0811.023.08/03/O Acuerdo Inicio Resolución Contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2023 09:03)

[Descargar](#)

RESOLUCION CONTRATO (Publicado el 23 de Mayo del 2024 15:51)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 4 de julio del 2024 12:54)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de agosto del 2018 13:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 23 de julio del 2018

Proyecto parte II

[Descargar](#)

Proyecto parte III

[Descargar](#)

Proyecto parte I

[Descargar](#)

Acta de calificación (Publicado el 26 de marzo del 2018 13:32)

[Descargar](#)

Certificado de empresas presentadas (Publicado el 26 de marzo del 2018 13:32)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 9 de abril de 2018 (Publicado el 9 de abril del 2018 15:31)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación de 4 de abril 2018 (Publicado el 19 de abril del 2018 12:31)

[Descargar](#)

Certificado de empresas de grupo (Publicado el 20 de abril del 2018 14:31)

[Descargar](#)

Acta 23 abril 2018 (Publicado el 24 de Mayo del 2018 09:31)

[Descargar](#)

Anuncio visita obra (Publicado el 19 de febrero del 2018 10:31)

[Descargar](#)

023.08/03/O Anuncio Modificación Contrato (Publicado el 25 de enero del 2021 10:46)

[Descargar](#)

* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 26 de marzo de 2018.

* **Ofertas económicas publicada el:** 5 de abril de 2018.
