

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de enero del 2018 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de abril del 2021 11:35.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de enero del 2018 13:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PA 3/2017 HUP

**Referencia** 1956809

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013772

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de La Princesa

---

**Objeto del contrato**

Obras de sustitución de cuadros generales de baja tensión, líneas generales y cuadros secundarios de distribución del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

---

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Tipo de contrato</b>  | Obras                      |
| <b>Código CPV</b>  | 45310000-3                 |
| <b>Código NUTS</b>   | ES300                      |
| <b>Compra pública de innovación</b>  | No                         |
| <b>Procedimiento de adjudicación</b>   | Abierto                    |
| <b>Valor estimado sin impuestos</b>  | 4.868.195,02 euros         |
| <b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>                                     | 4.868.195,02 euros         |
| <b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>                                    | 5.890.515,97 euros         |
| <b>Duración del contrato</b>   | 24 meses                   |
| <b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación</b> | 22 de enero del 2018 13:00 |

---

 Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 9 de enero del 2018

---

## **Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## **Pliegos de condiciones**

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de enero del 2018 16:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de enero del 2018 16:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## **Información adicional y puntos de contacto**

---

### **\* Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario de La Princesa. Servicio de Logística. Calle Diego de León, 62. 28006. Madrid. Teléfono: 91 520 22 95. Telefax: 91 520 22 34.

- Correo electrónico: [mdolores.garcia-mochales@madrid.org](mailto:mdolores.garcia-mochales@madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

### **\* Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:**

- Registro del Hospital Universitario de "La Princesa". Calle Diego de León, 62. 28006. Madrid.

### **\* Apertura de Proposiciones económicas, según el modelo indicado en Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:**

- Calle Diego de León, 62, 11ª planta. 28006. Madrid. Día 8 de febrero de 2018, a partir de las 10:00 h.

### **\* Visita instalaciones:**

- Hall principal del Hospital Universitario de La Princesa. Servicio de Logística. Calle Diego de León, 62. 28006. Madrid. Día 16 de enero de 2018, a las 16:00 horas.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de febrero del 2018 14:31)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 9 de marzo del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 12 de febrero del 2018 17:31)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (2) (Publicado el 27 de febrero del 2018 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

5 de junio del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Nº de ofertas:</b>         | 20          |
| <b>Resultado:</b>             | Formalizado |
| <b>NIF del adjudicatario:</b> | A16146387   |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. |
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 2.692.121,10 euros                    |
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 3.257.466,53 euros                    |

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Fecha de aprobación</b> | 26/10/2020 |
|----------------------------|------------|

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Nombre:</b> | Segunda ampliación plazo P.A. 3/2017 HUP |
|----------------|--|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>NIF del contratista:</b> | A46146387 |
|-----------------------------|-----------|

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b> | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. |
|---|--------------------------------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b> | 0,00 euros |
|--|------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Importe de la modificación (con impuestos):</b> | 0,00 euros |
|--|------------|

|  |         |
|--|---------|
| <b>Variación del plazo de ejecución:</b> | 60 días |
|--|---------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Fecha de aprobación</b> | 28/12/2020 |
|----------------------------|------------|

**Nombre:** Tercera ampliación plazo P.A. 3.2017  
HUP

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS  
S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2021

**Nombre:** Cuarta ampliación plazo P.A. 3.2017 HUP

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS  
S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/06/2020

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                                     | Ampliación de plazo PA 3/2017 HUP     |
| <b>NIF del contratista:</b>                        | A46146387                             |
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b>      | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. |
| <b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b> | 0,00 euros                            |
| <b>Importe de la modificación (con impuestos):</b> | 0,00 euros                            |
| <b>Variación del plazo de ejecución:</b>           | 6 meses                               |

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2018 14:31)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 20 de abril del 2018

Acta mesa contratación 1 febrero 2018 (Publicado el 5 de marzo del 2018 15:02)

[Descargar](#)

certificado de ofertas (Publicado el 5 de marzo del 2018 15:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 8 de febrero 2018 (Publicado el 2 de abril del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 22 de febrero 2018 (Publicado el 2 de abril del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación de 7 de marzo de 2018 (Publicado el 24 de abril del 2018 10:08)

[Descargar](#)

Visita instalaciones (Publicado el 10 de enero del 2018 16:31)

[Descargar](#)

Aprobación ampliación del contrato (Publicado el 8 de julio del 2020 15:15)

[Descargar](#)

Resolución aprobación segunda ampliación contrato (Publicado el 29 de octubre del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Resolución aprobación tercera ampliación contrato (Publicado el 14 de abril del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Resolución aprobación cuarta ampliación contrato (Publicado el 16 de abril del 2021 11:46)

[Descargar](#)

---

[Proyecto](#)

---

\* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 02 de febrero de 2018.

\* **Ofertas anormales o desproporcionadas publicadas el:** 12 de febrero de 2018.

\* **Ofertas anormales o desproporcionadas (2) publicadas el:** 27 de febrero de 2018.

\* **Excluidos publicados el:** 9 de marzo de 2018.

---