

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de enero del 2018 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de abril del 2021 11:35.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de enero del 2018 13:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA 3/2017 HUP

Referencia 1956809

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013772

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de La Princesa

Objeto del contrato

Obras de sustitución de cuadros generales de baja tensión, líneas generales y cuadros secundarios de distribución del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45310000-3
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	4.868.195,02 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	4.868.195,02 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	5.890.515,97 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	22 de enero del 2018 13:00

 Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de enero del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de enero del 2018 16:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de enero del 2018 16:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario de La Princesa. Servicio de Logística. Calle Diego de León, 62. 28006. Madrid. Teléfono: 91 520 22 95. Telefax: 91 520 22 34.

- Correo electrónico: mdolores.garcia-mochales@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

*** Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:**

- Registro del Hospital Universitario de "La Princesa". Calle Diego de León, 62. 28006. Madrid.

*** Apertura de Proposiciones económicas, según el modelo indicado en Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:**

- Calle Diego de León, 62, 11ª planta. 28006. Madrid. Día 8 de febrero de 2018, a partir de las 10:00 h.

*** Visita instalaciones:**

- Hall principal del Hospital Universitario de La Princesa. Servicio de Logística. Calle Diego de León, 62. 28006. Madrid. Día 16 de enero de 2018, a las 16:00 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de febrero del 2018 14:31)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 9 de marzo del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 12 de febrero del 2018 17:31)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (2) (Publicado el 27 de febrero del 2018 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

5 de junio del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A16146387

Nombre o razón social del adjudicatario:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.692.121,10 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.257.466,53 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	26/10/2020
----------------------------	------------

Nombre:	Segunda ampliación plazo P.A. 3/2017 HUP
----------------	--

NIF del contratista:	A46146387
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
---	--------------------------------------

Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
--	------------

Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
--	------------

Variación del plazo de ejecución:	60 días
--	---------

Fecha de aprobación	28/12/2020
----------------------------	------------

Nombre: Tercera ampliación plazo P.A. 3.2017
HUP

NIF del contratista: A46146387

Nombre o razón social del contratista: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 31/03/2021

Nombre: Cuarta ampliación plazo P.A. 3.2017 HUP

NIF del contratista: A46146387

Nombre o razón social del contratista: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 30/06/2020

Nombre:	Ampliación de plazo PA 3/2017 HUP
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2018 14:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 20 de abril del 2018

Acta mesa contratación 1 febrero 2018 (Publicado el 5 de marzo del 2018 15:02)

[Descargar](#)

certificado de ofertas (Publicado el 5 de marzo del 2018 15:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 8 de febrero 2018 (Publicado el 2 de abril del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 22 de febrero 2018 (Publicado el 2 de abril del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación de 7 de marzo de 2018 (Publicado el 24 de abril del 2018 10:08)

[Descargar](#)

Visita instalaciones (Publicado el 10 de enero del 2018 16:31)

[Descargar](#)

Aprobación ampliación del contrato (Publicado el 8 de julio del 2020 15:15)

[Descargar](#)

Resolución aprobación segunda ampliación contrato (Publicado el 29 de octubre del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Resolución aprobación tercera ampliación contrato (Publicado el 14 de abril del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Resolución aprobación cuarta ampliación contrato (Publicado el 16 de abril del 2021 11:46)

[Descargar](#)

[Proyecto](#)

* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 02 de febrero de 2018.

* **Ofertas anormales o desproporcionadas publicadas el:** 12 de febrero de 2018.

* **Ofertas anormales o desproporcionadas (2) publicadas el:** 27 de febrero de 2018.

* **Excluidos publicados el:** 9 de marzo de 2018.
