

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de enero del 2018 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de abril del 2021 11:35.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de enero del 2018 13:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PA 3/2017 HUP

**Referencia** 1956809

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013772

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de La Princesa

---

**Objeto del contrato**

Obras de sustitución de cuadros generales de baja tensión, líneas generales y cuadros secundarios de distribución del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

---

**Tipo de contrato**

Obras

---

**Código CPV**

45310000-3

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos**

4.868.195,02 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

4.868.195,02 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total**

5.890.515,97 euros

---

**Duración del contrato**

24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación**

22 de enero del 2018 13:00

---

**Convocatoria**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 9 de enero del 2018

---

## **Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## **Pliegos de condiciones**

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de enero del 2018 16:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de enero del 2018 16:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## **Información adicional y puntos de contacto**

---

### **\* Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario de La Princesa. Servicio de Logística. Calle Diego de León, 62. 28006. Madrid. Teléfono: 91 520 22 95. Telefax: 91 520 22 34.

- Correo electrónico: [mdolores.garcia-mochales@madrid.org](mailto:mdolores.garcia-mochales@madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

### **\* Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:**

- Registro del Hospital Universitario de "La Princesa". Calle Diego de León, 62. 28006. Madrid.

### **\* Apertura de Proposiciones económicas, según el modelo indicado en Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:**

- Calle Diego de León, 62, 11ª planta. 28006. Madrid. Día 8 de febrero de 2018, a partir de las 10:00 h.

### **\* Visita instalaciones:**

- Hall principal del Hospital Universitario de La Princesa. Servicio de Logística. Calle Diego de León, 62. 28006. Madrid. Día 16 de enero de 2018, a las 16:00 horas.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de febrero del 2018 14:31)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 9 de marzo del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 12 de febrero del 2018 17:31)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (2) (Publicado el 27 de febrero del 2018 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

5 de junio del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	20
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A16146387

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.692.121,10 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	3.257.466,53 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	26/10/2020
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	Segunda ampliación plazo P.A. 3/2017 HUP
----------------	--

<b>NIF del contratista:</b>	A46146387
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
---	--------------------------------------

<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
--	------------

<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
--	------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	60 días
--	---------

<b>Fecha de aprobación</b>	28/12/2020
----------------------------	------------

**Nombre:** Tercera ampliación plazo P.A. 3.2017  
HUP

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS  
S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2021

**Nombre:** Cuarta ampliación plazo P.A. 3.2017 HUP

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS  
S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/06/2020

<b>Nombre:</b>	Ampliación de plazo PA 3/2017 HUP
<b>NIF del contratista:</b>	A46146387
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2018 14:31)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 20 de abril del 2018

Acta mesa contratación 1 febrero 2018 (Publicado el 5 de marzo del 2018 15:02)

[Descargar](#)

certificado de ofertas (Publicado el 5 de marzo del 2018 15:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 8 de febrero 2018 (Publicado el 2 de abril del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 22 de febrero 2018 (Publicado el 2 de abril del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación de 7 de marzo de 2018 (Publicado el 24 de abril del 2018 10:08)

[Descargar](#)

Visita instalaciones (Publicado el 10 de enero del 2018 16:31)

[Descargar](#)

Aprobación ampliación del contrato (Publicado el 8 de julio del 2020 15:15)

[Descargar](#)

Resolución aprobación segunda ampliación contrato (Publicado el 29 de octubre del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Resolución aprobación tercera ampliación contrato (Publicado el 14 de abril del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Resolución aprobación cuarta ampliación contrato (Publicado el 16 de abril del 2021 11:46)

[Descargar](#)

---

[Proyecto](#)

---

\* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 02 de febrero de 2018.

\* **Ofertas anormales o desproporcionadas publicadas el:** 12 de febrero de 2018.

\* **Ofertas anormales o desproporcionadas (2) publicadas el:** 27 de febrero de 2018.

\* **Excluidos publicados el:** 9 de marzo de 2018.

---