

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de octubre del 2017 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de noviembre del 2023 13:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de noviembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-012652/2017
Referencia	1767087

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355
---	-----------

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Ampliación de la estación subterránea de Gran Vía del Ferrocarril Metropolitano de Madrid. Estructuras de conexión con cercanías y accesibilidad.

Tipo de contrato	Obras
-------------------------	-------

Contrato mixto	No
-----------------------	----

Código CPV	45234125-8
-------------------	------------

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
---------------------------------------	------------

Sujeto a regulación armonizada	No
---------------------------------------	----

Sistema de contratación	No aplica
--------------------------------	-----------

Código NUTS	ES300
--------------------	-------

Compra pública de innovación	No
-------------------------------------	----

Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
---	---

Procedimiento de adjudicación	Abierto
--------------------------------------	---------

Tipo de tramitación	Ordinaria
----------------------------	-----------

Método de presentación de ofertas	Electrónica
--	-------------

Subasta electrónica	No
----------------------------	----

Valor estimado sin impuestos	5.198.325,18 euros
-------------------------------------	--------------------

Presupuesto base licitación sin impuestos	5.198.325,18 euros
--	--------------------

Presupuesto base licitación. Importe total	6.289.973,47 euros
---	--------------------

Duración del contrato

12 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

6 de noviembre del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 11 de octubre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de octubre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**- Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 h. C/ Maudes, nº 17. 28003 Madrid. Teléfono: 91 580 35 76. Fax: 91 580 31 40.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org .

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h. C/ Maudes, nº 17. 28003 Madrid.

*** Apertura proposiciones económicas:**

- C/ Maudes, nº 17. 28003 Madrid. Día 13 de noviembre de 2017, a las 10:30 h.

Tablón de anuncios electrónico

orden adjudicacion contratacion por emergencia (Publicado el 17 de diciembre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación liquidación

[Descargar](#)

Orden ampliación plazo 11.11.2020 (Publicado el 11 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

30 de enero del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	18
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A29029428
Nombre o razón social del adjudicatario:	SANDO CONSTRUCCIONES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	3.107.114,26 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.759.608,25 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	20/03/2019
Nombre:	Modificado Gran Via obr.12652.17
NIF del contratista:	A29029428
Nombre o razón social del contratista:	SANDO CONSTRUCCIONES, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	216.712,26 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 262.221,84 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 06/03/2020

NIF del contratista: A29029428

Nombre o razón social del contratista: SANDO CONSTRUCCIONES SA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de noviembre del 2023 13:27)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 16/11/2023

Nº del contrato

A/OBR-012652/2017

NIF del contratista:

A29029428

Nombre o razón social del contratista:

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
SANDO, S.A.,

**Importe de la liquidación (sin
impuestos):**

0,00 euros

**Importe de la liquidación (con
impuestos):**

0,00 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 19 de diciembre del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 18 de enero del 2018

Acta mesa contratación 08 noviembre 2017 (Publicado el 27 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 27 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 13 noviembre 2017 (Publicado el 27 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 15 noviembre 2017 (Publicado el 27 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 30 noviembre 2017 (Publicado el 1 de diciembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Informe Modificado 13.02.19 (Publicado el 11 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Conformidad contratista 13.02.19 (Publicado el 11 de abril del 2019 14:02)

[Descargar](#)

Informe Modificado 28.02.19 (Publicado el 11 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Conformidad Contratista 28.02.19 (Publicado el 11 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe Servicio Juridico 26.02.19 (Publicado el 11 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden Modificado 20.03.19 (Publicado el 11 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio Formalizacion Modificado (Publicado el 11 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden ampliación plazo (Publicado el 6 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación ampliación plazo (Publicado el 10 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden ampliación plazo 11.11.2020 (Publicado el 11 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Proyecto](#)
