

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de enero del 2018 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de enero del 2024 11:26.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de febrero del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-007128/2017

**Referencia** 2003522

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

Servicio de mantenimiento y reparación de estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021.

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45221119-9,  
50230000-6

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual y/o electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 24.000.000,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 18.000.000,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 21.780.000,00 euros

**Duración del contrato** 36 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 20 de febrero del 2018 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 15 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación

[Descargar](#)

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 11 de enero del 2018

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 30 de enero del 2018

---

## Publicación de la licitación en el BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* **Obtención de documentación e información:**- Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 h. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid. Teléfono: 91 580 35 76. Fax: 91 580 31 40.

- Correo electrónico: [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

\* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid.

\* **Apertura de ofertas:**

- C/ Maudes, 17. 28003. Madrid.

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 5 de marzo de 2018, a las 10:00 h.

- **Proposiciones económicas y técnicas:** Día 19 de marzo de 2018, a las 10:00 h.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de febrero del 2018 18:00)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 5 de marzo del 2018 11:32)

[Descargar](#)

Valores anormales o desproporcionados (Publicado el 10 de abril del 2018 11:31)

[Descargar](#)

Orden prórroga Lote 3 (Publicado el 30 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

1

Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:**

16

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A16199374

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	7.200.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	8.712.000,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/SER-007128/2017 LOTE 1
<b>Fecha del contrato:</b>	25 de septiembre del 2018

---

2	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	11
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U-19323500
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE DIEZ Y CIA-MARCAS VIALES
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	5.400.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	6.534.000,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/SER-007128/2017 LOTE 2
<b>Fecha del contrato:</b>	14 de agosto del 2018

---

3	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A16134629

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ALVARO VILLAESCUSA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	5.400.000,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	6.534.000,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/SER-007128-2017 LOTE 3
<b>Fecha del contrato:</b>	27 de agosto del 2018

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	29/11/2020
<b>Nombre:</b>	ser.7128.2017 modificado lote 1
<b>NIF del contratista:</b>	A16199374
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	36 meses

**Fecha de aprobación** 26/11/2020

**Nombre:** ser.7128.2017 modificado lote 2

**NIF del contratista:** U19323500

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS LOTE 2 (UTE DIEZ Y CIA, S.A. - MARCAS VIALES, S.A.)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 36 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/11/2020

**Nombre:** ser.7128.2017 modificado lote 3

**NIF del contratista:** A16134629

**Nombre o razón social del contratista:** ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 36 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/07/2021

**Nombre:** ser.7128.2017 prórroga lote 1

**NIF del contratista:** A-16199374

**Nombre o razón social del contratista:** VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.400.000,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.904.000,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/07/2021

**Nombre:** ser.7128.2017 prórroga lote 2

**NIF del contratista:** U-19323500

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CONSERVACIÓN Y ESTRUCTURAS LOTE 2 (UTE DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A. - MARCAS VIALES, S.A.)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.800.000,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.178.000,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/07/2021

<b>Nombre:</b>	ser.7128.2017 prórroga lote 3
<b>NIF del contratista:</b>	A-16134629
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	1.800.000,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	2.178.000,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2023 15:23)	<a href="#">Descargar</a>
Liquidación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2023 15:23)	<a href="#">Descargar</a>
Liquidación del contrato (Publicado el 2 de enero del 2024 11:31)	<a href="#">Descargar</a>

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 19/04/2023

**NIF del contratista:** A16199374

**Nombre o razón social del contratista:** VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 9.593.069,75 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 11.607.614,40 euros

---

**Fecha de aprobación** 19/04/2023

**NIF del contratista:** A16134629

**Nombre o razón social del contratista:** ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 7.199.981,00 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 8.711.977,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 29/12/2023

**NIF del contratista:** U19323500

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CONSERVACIÓN ESTRUCTURAS LOTE 2

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 7.567.967,28 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 9.157.240,41 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anuncio formalizacion (Publicado el 4 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

---

Servicio de Mantenimiento y Reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021 (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 2 marzo 2018 (Publicado el 16 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 27 febrero 2018 (Publicado el 26 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Servicio de mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021 (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Servicio de Mantenimiento y reparación de estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021. (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Servicio de Mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021 (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Servicio de Mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021 (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 5 marzo 2018 (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 7 marzo 2018 (1) (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 7 marzo 2018 (2) (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 16 marzo 2018 (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de ofertas (Publicado el 26 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta ofertas aplazamiento 19 marzo (Publicado el 27 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación de 19 de marzo de 2018 (Publicado el 24 de abril del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Acta mesa contratación de 27 de marzo de 2018 (Publicado el 27 de abril del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 6 abril 2018 reclamacion (Publicado el 3 de Mayo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta propuesta adjudicacion lote 3 (Publicado el 7 de Mayo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta propuesta adjudicacion lote 1 (Publicado el 7 de Mayo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta propuesta adjudicacion lote 2 (Publicado el 28 de Mayo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta documentacion correcta Lote 1 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 4 junio aclaracion lote 2 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 4 junio aclaracion lote 3 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 13 junio aclaracion correcta lote 2 (Publicado el 28 de junio del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 13 junio aclaracion correcta lote 3 (Publicado el 28 de junio del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 22 marzo 18 valoracion criterios (Publicado el 4 de febrero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
-----	
orden de adjudicacion lote 1 (Publicado el 13 de julio del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
orden de adjudicacion lote 2 (Publicado el 13 de julio del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
orden de adjudicacion lote 3 (Publicado el 13 de julio del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden modificado Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Abogacía modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Informe Abogacía modificado Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Abogacía modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe fiscalización modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe fiscalización modificado Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe fiscalización modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe modificación Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe modificación Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Escrito conformidad modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Conformidad contratista modificado Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Conformidad contratista modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Corrección conformidad contratista modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio Portal contrato modificado Lote 1	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio Portal contrato modificado Lote 2	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio Portal contrato modificado Lote 3	<a href="#">Descargar</a>
Orden prórroga Lote 1 (Publicado el 30 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Orden prórroga Lote 2 (Publicado el 30 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

---

[Prescripciones técnicas 2003522](#) [Formalizacion Bocm](#) [Anuncio modificación DOUE Lote 3](#)

[Anuncio modificación DOUE Lote 1](#) [Anuncio modificación DOUE Lote 2](#)

- 
- \* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 27 de febrero de 2018.
  - \* **Nuevos defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 5 de marzo de 2018.
  - \* **Valores anormales o desproporcionados publicados el:** 10 de abril de 2018.
-