

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de enero del 2021 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2023 09:24.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Número de expediente TRAGSA

Referencia 3906541

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora
◦ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Realización de los trabajos especializados de rehabilitación de las viviendas sitas en la calle de la Presa nº 29 y 31 de San Fernando de Henares y reparación de las cimentaciones de las mismas, con plenas garantías, así como la gestión de los realojos precisos para estas actuaciones.

Tipo de encargo Obras

Código NUTS ES300

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 7 meses

Preparación del encargo

Memoria justificativa (Publicado el 19 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

824.316,60 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

824.316,60 euros

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 4 de julio del 2023 09:24)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación
13/08/2021

Nombre:
TRAGSA
NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
-380.921,81 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
-380.921,81 euros
Variación del plazo de ejecución:
2 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2023 13:07)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	12/05/2023
NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	375.431,58 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden de declaración de emergencia y encargo a medios propios
(Publicado el 19 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la modificación (Publicado el 2 de septiembre
del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe de la necesidad de la modificación (Publicado el 2 de
septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de la modificación de la emergencia (Publicado el 2 de
septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)
