

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de enero del 2018 17:00.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de febrero del 2026 13:08.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de marzo del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-016123/2017

Referencia 2003503

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Redacción del proyecto de ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid. Tramo: Plaza Elíptica - Conde de Casal.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 71311230-2, 71332000-4, 71312000-8, 71313400-9

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual y/o electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 3.129.161,91 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 3.129.161,91 euros

Presupuesto base licitación. 3.786.285,91 euros
Importe total

Duración del contrato 20 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de marzo del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 25 de enero del 2018

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 25 de enero del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**- Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 h. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid. Teléfono: 91 580 35 76. Fax: 91 580 31 40.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid.

* **La Mesa de Contratación calificará la documentación administrativa:** Día 14 de marzo de 2018.

* **Apertura de Proposiciones económicas:**

- C/ Maudes, 17. 28003. Madrid. Día 20 de marzo de 2018, a las 10:00 h.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 15 de marzo del 2018 16:31)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 21 de marzo del 2018 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 20 de junio del 2018

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

8 de agosto del 2018

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	13
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	U47780291
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE: GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.489.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.801.690,00 euros
Fecha del contrato:	25 de julio del 2018

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	01/09/2020
Nombre:	ser-16123/2017 Modificado
NIF del contratista:	U47780291
Nombre o razón social del contratista:	UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS, S.A. - AUDINGUINTRAESA S.A. E INVESTIGACIÓN CONTROL CALIDAD S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	148.453,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	179.628,13 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 16/03/2020

NIF del contratista: U47780291

Nombre o razón social del contratista: UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A.- AUDINGINTRAESA, S.A. E INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD, S.A.(GEOCONSULT AUDINTRAESA INCOSA UTE LÍNEA 11)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.489.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.801.690,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 21/07/2020

NIF del contratista: U47780291

Nombre o razón social del contratista: UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A.-INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.- AUDINGINTRAESA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 29/10/2020

NIF del contratista: U47780291

Nombre o razón social del contratista:

UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A. E INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD, S.A. (GEOCONSULT AUDINTRAESA INCOSA UTE LÍNEA 11)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 09/02/2021

NIF del contratista: U47780291

Nombre o razón social del contratista:

UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A. E INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD, S.A. (GEOCONSULT AUDINTRAESA INCOSA UTE LÍNEA 11)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 17/05/2021

NIF del contratista: U47780291

Nombre o razón social del contratista:

UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A. E INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD, S.A. (GEOCONSULT AUDINTRAESA INCOSA UTE LÍNEA 11)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 26 de febrero del 2026 13:15)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación

24/02/2026

Nº del contrato

A/SER-016123/2017

NIF del contratista:

U47780291

Nombre o razón social del contratista:

UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A

Importe de la liquidación (con impuestos):

1.981.318,13 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden adjudicación (Publicado el 27 de junio del 2018 01:00) [Descargar](#)

Anuncio formalización (Publicado el 13 de septiembre del 2018 01:00) [Descargar](#)

Documento Europeo Único de Contratación [Descargar](#)

Acta administrativa (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00) [Descargar](#)

Certificado registro (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 20 marzo 2018 (Publicado el 23 de marzo del 2018 01:00) [Descargar](#)

Acta Mesa 23 de abril 2018 (Publicado el 7 de Mayo del 2018 01:00) [Descargar](#)

Actamesa valoración documentación suspendida 24 mayo 2018 (Publicado el 13 de junio del 2018 01:00) [Descargar](#)

Acta mesa valoración documentación 25 mayo 2018 (Publicado el 13 de junio del 2018 01:00) [Descargar](#)

Corrección de errores (Publicado el 25 de enero del 2018 01:00) [Descargar](#)

Orden ampliación plazo (Publicado el 8 de abril del 2020 01:00) [Descargar](#)

orden segunda ampliacion plazo (Publicado el 23 de julio del 2020 01:00) [Descargar](#)

Conformidad contratista modificado (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Fiscalización modificado (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Informe Abogacía (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Informe Área de Contratación (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Orden modificado (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Orden tercera ampliación plazo (Publicado el 30 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden cuarta ampliación plazo (Publicado el 10 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden quinta ampliación plazo (Publicado el 17 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Contrato modificado (Publicado el 6 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Publicación de la rectificación en el BOCM DOUE modificación contrato](#)

* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 15 de marzo de 2018

* **Valores anormales o desproporcionados publicados el:** 21 de marzo de 2018
