En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de enero del 2018 17:00.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de febrero del 2026 13:08.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de marzo del 2018 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-016123/2017
Referencia	2003503

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Redacción del proyecto de ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid. Tramo: Plaza Elíptica - Conde de Casal.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71311230-2, 71332000-4, 71312000-8, 71313400-9
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Manual y/o electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	3.129.161,91 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	3.129.161,91 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	3.786.285,91 euros
Duración del contrato	20 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	7 de marzo del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de enero del 2018 01:00) Descargar

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 25 de enero del 2018

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 25 de enero del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de enero del 2018 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de enero del 2018 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**- Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 h. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid. Teléfono: 91 580 35 76. Fax: 91 580 31 40.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid.

*** La Mesa de Contratación calificará la documentación administrativa:** Día 14 de marzo de 2018.

*** Apertura de Proposciones económicas:**

- C/ Maudes, 17. 28003. Madrid. Día 20 de marzo de 2018, a las 10:00 h.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 15 de marzo del 2018 16:31)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 21 de marzo del 2018 16:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 20 de junio del 2018

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

8 de agosto del 2018

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	U47780291
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE: GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.489.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.801.690,00 euros
Fecha del contrato:	25 de julio del 2018

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	01/09/2020
Nombre:	ser-16123/2017 Modificado
NIF del contratista:	U47780291
Nombre o razón social del contratista:	UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS, S.A. - AUDINGUINTRAESA S.A. E INVESTIGACIÓN CONTROL CALIDAD S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	148.453,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	179.628,13 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	16/03/2020
NIF del contratista:	U47780291
Nombre o razón social del contratista:	UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A.- AUDINGINTRAESA, S.A. E INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD, S.A.(GEOCONSULT AUDINTRAESA INCOSA UTE LÍNEA 11)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.489.000,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.801.690,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Fecha de aprobación	21/07/2020
NIF del contratista:	U47780291
Nombre o razón social del contratista:	UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A.-INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.-AUDINGINTRAESA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Fecha de aprobación	29/10/2020

NIF del contratista:	U47780291
Nombre o razón social del contratista:	UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A. E INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD, S.A. (GEOCONSULT AUDINTRAESA INCOSA UTE LÍNEA 11)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	09/02/2021

NIF del contratista:	U47780291
Nombre o razón social del contratista:	UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A. E INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD, S.A. (GEOCONSULT AUDINTRAESA INCOSA UTE LÍNEA 11)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	17/05/2021

NIF del contratista:	U47780291

Nombre o razón social del contratista:	UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A. E INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD, S.A. (GEOCONSULT AUDINTRAESA INCOSA UTE LÍNEA 11)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 26 de febrero del 2026 13:15) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	24/02/2026
Nº del contrato	A/SER-016123/2017

NIF del contratista:	U47780291
Nombre o razón social del contratista:	UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. - AUDINGINTRAESA, S.A
Importe de la liquidación (con impuestos):	1.981.318,13 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Orden adjudicación (Publicado el 27 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Anuncio formalización (Publicado el 13 de septiembre del 2018 01:00)	Descargar
Documento Europeo Único de Contratación	Descargar
Acta administrativa (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Certificado registro (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 20 marzo 2018 (Publicado el 23 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta Mesa 23 de abril 2018 (Publicado el 7 de Mayo del 2018 01:00)	Descargar
Actamesa valoración documentación suspendida 24 mayo 2018 (Publicado el 13 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa valoración documentación 25 mayo 2018 (Publicado el 13 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Corrección de errores (Publicado el 25 de enero del 2018 01:00)	Descargar
Orden ampliación plazo (Publicado el 8 de abril del 2020 01:00)	Descargar
orden segunda ampliacion plazo (Publicado el 23 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Conformidad contratista modificado (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
Fiscalización modificado (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe Abogacía (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe Área de Contratación (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
Orden modificado (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar

Orden tercera ampliación plazo (Publicado el 30 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Orden cuarta ampliación plazo (Publicado el 10 de febrero del 2021 01:00)	Descargar
Orden quinta ampliación plazo (Publicado el 17 de Mayo del 2021 01:00)	Descargar
Contrato modificado (Publicado el 6 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar

Publicación de la rectificacion en el BOCM DOUE modificación contrato

* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 15 de marzo de 2018
* **Valores anormales o desproporcionados publicados el:** 21 de marzo de 2018

Fecha de descarga: 24-11-2026 16:42:05