En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de abril del 2016 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de julio del 2021 11:20.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de mayo del 2016 12:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6011600059
Referencia	559175

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Servicio de limpieza del material móvil de Metro de Madrid S.A.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	90910000-9
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	60.078.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	40.052.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	48.462.920,00 euros
Duración del contrato	4 años
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	23 de Mayo del 2016 12:00

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de abril del 2016 16:31)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección licitaciones en curso):

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Otras_convocatorias_pxblicas/Explotacixn_bienes_patrimoniales/i

*** Presentación de ofertas:**

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index.html

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A83709873
Nombre o razón social del adjudicatario:	VALORIZA FACILITIES S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.839.215,60 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	11.905.450,88 euros

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A83709873
Nombre o razón social del adjudicatario:	VALORIZA FACILITIES S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	10.958.715,52 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	13.260.045,78 euros

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A27178789
Nombre o razón social del adjudicatario:	OHL SERIVICIOS-INGESAN S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	8.511.687,16 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	10.299.141,46 euros

4	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A80364243
Nombre o razón social del adjudicatario:	CLECE S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	9.638.475,96 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	11.662.555,91 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	30/06/2020
Nombre:	5000003119_Ficha 1 modificación 7216000856 Lote 4
NIF del contratista:	A80364243
Nombre o razón social del contratista:	CLECE, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	468.291,19 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	566.632,34 euros
Variación del plazo de ejecución:	363 días

Fecha de aprobación	20/01/2021

Nombre:	sc 5000003406_ficha 2º modificacion no previsto lote A
NIF del contratista:	A83709873
Nombre o razón social del contratista:	SACYR FACILITIES, S.A. (Antes VALORIZA FACILITIES, S.A)
Importe de la modificación (sin impuestos):	983.921,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	1.190.544,41 euros

Fecha de aprobación	13/01/2021

Nombre:	6011600059_SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO LOTE B
NIF del contratista:	A83709873
Nombre o razón social del contratista:	SACYR FACILITIES, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	1.095.871,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	1.326.003,91 euros

Fecha de aprobación	20/01/2021

Nombre:	sc 5000003408_ficha 2º modificacion no previsto lote C
NIF del contratista:	A27178789

Nombre o razón social del contratista:	OHL SERVICIOS – INGESAN S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	851.168,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	1.029.913,28 euros
Fecha de aprobación	20/01/2021
Nombre:	sc 5000003409_ficha 2º modificacion no previsto lote D
NIF del contratista:	A80364243
Nombre o razón social del contratista:	CLECE, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	495.555,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	599.621,55 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	30/06/2020
NIF del contratista:	A83709873
Nombre o razón social del contratista:	SACYR FACILITIES, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.459.803,91 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.976.362,73 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años
Fecha de aprobación	30/06/2020
NIF del contratista:	A27178789
Nombre o razón social del contratista:	OHL SERVICIOS - INGESAN, S.A.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.127.921,80 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.574.785,38 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años
Fecha de aprobación	30/06/2020
NIF del contratista:	A80364243
Nombre o razón social del contratista:	CLECE, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.409.619,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.915.638,99 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 años

Fecha de aprobación	20/07/2021
NIF del contratista:	A83709873
Nombre o razón social del contratista:	SACYR FACILITIES, S.A. (Antes VALORIZA FACILITIES, S.A)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.229.901,98 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.488.181,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación	20/07/2021
NIF del contratista:	A83709873
Nombre o razón social del contratista:	SACYR FACILITIES, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.369.839,48 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.657.505,77 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación	20/07/2021
NIF del contratista:	A27178789
Nombre o razón social del contratista:	OHL SERVICIOS – INGESAN S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.063.960,93 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.287.392,73 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	20/07/2021
NIF del contratista:	A80364243
Nombre o razón social del contratista:	CLECE, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.204.809,52 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.457.819,52 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2016 11:01) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 11 de julio del 2016

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de octubre del 2016 17:01) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 13 de octubre del 2016

Memoria Justificativa Modificación Contrato 7216000856 (Publicado el 3 de julio del 2020 12:30)	Descargar
Propuesta de Modificación del contrato Nº 7216000853 (2ª) (Publicado el 29 de enero del 2021 07:45)	Descargar
Memoria justificativa 2ª Modificación del contrato Lote B (Publicado el 29 de enero del 2021 09:45)	Descargar
Propuesta de Modificación del contrato Nº 7216000855 (2ª) (Publicado el 29 de enero del 2021 08:15)	Descargar
Propuesta de Modificación del contrato Nº 7216000856 (2ª) (Publicado el 1 de febrero del 2021 08:30)	Descargar
Memoria Justificativa de la Segunda Prórroga del Contrato (Lote A) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)	Descargar
Memoria justificativa 2ª Prórroga del contrato Lote B (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)	Descargar
Memoria Justificativa de la Segunda Prórroga del Contrato 7216000855-3 (Lote C) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)	Descargar
Memoria justificativa 2ª Prórroga del contrato Lote D (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)	Descargar

Certificado 1ª Prórroga del Contrato Lote A (Publicado el 3 de julio del 2020 12:16)	Descargar
Certificado 1ª Prórroga del Contrato Lote C (Publicado el 6 de julio del 2020 09:15)	Descargar
Certificado 1ª Prórroga del Contrato Lote D (Publicado el 3 de julio del 2020 12:16)	Descargar
Modificación del Contrato 7216000856 (Lote 4) (Publicado el 3 de julio del 2020 12:30)	Descargar
Segunda Modificación del Contrato nº 7216000853 (Lote A) (Publicado el 29 de enero del 2021 07:45)	Descargar

Certificado 2ª Modificación del Contrato Lote B (Publicado el 29 de enero del 2021 09:45)	Descargar
Segunda Modificación del Contrato nº 7216000855 (Lote C) (Publicado el 29 de enero del 2021 08:15)	Descargar
Segunda Modificación del Contrato nº 7216000856 (Lote D) (Publicado el 1 de febrero del 2021 08:30)	Descargar
Certificado de la Segunda Prórroga del Contrato (Lote A) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)	Descargar
Certificado 2ª Prórroga del Contrato Lote B (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)	Descargar
Certificado de la Segunda Prórroga del Contrato (Lote C) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)	Descargar
Certificado 2ª Prórroga del Contrato Lote D (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)	Descargar
Acuerdo de Prórroga del Contrato 7216000855-3 (Publicado el 29 de julio del 2021 13:45)	Descargar
Acuerdo de Prórroga del Contrato 7216000853-3 (Publicado el 29 de julio del 2021 13:45)	Descargar
7216000854-3 Contrato (Publicado el 30 de julio del 2021 11:30)	Descargar
7216000856-4 Contrato (Publicado el 30 de julio del 2021 11:30)	Descargar

Publicación de la Modificación del Contrato 7216000853 en el DOUE

Publicación de la 2ª Modificación del Contrato en el DOUE Lote B

Publicación de la Modificación del Contrato 7216000855 en el DOUE

Publicación de la Modificación del Contrato 7216000856 en el DOUE