En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de abril del 2016 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de julio del 2021 11:20.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de mayo del 2016 12:00.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | 6011600059 |
| **Referencia** | 559175 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13022951 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Servicio de limpieza del material móvil de Metro de Madrid S.A.

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Servicios |
| **Código CPV** | 90910000-9 |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Valor estimado sin impuestos** | 60.078.000,00 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 40.052.000,00 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 48.462.920,00 euros |
| **Duración del contrato** | 4 años |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 23 de Mayo del 2016 12:00 |

# División en lotes

**Número de lotes:** 4

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

**Publicación de la licitación en el BOCM**

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de abril del 2016 16:31) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección licitaciones en curso):

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Otras_convocatorias_pxblicas/Explotacixn_bienes_patrimoniales/i

*** Presentación de ofertas:**

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index.html

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación:**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 3 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A83709873 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | VALORIZA FACILITIES S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 9.839.215,60 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 11.905.450,88 euros |

| | |
|---|---|
| 2 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A83709873 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | VALORIZA FACILITIES S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 10.958.715,52 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 13.260.045,78 euros |

| | |
|---|---|
| 3 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 3 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A27178789 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | OHL SERIVICIOS-INGESAN S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 8.511.687,16 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 10.299.141,46 euros |

| | |
|---|---|
| 4 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 3 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A80364243 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | CLECE S.A. |

| | |
|---|---|
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 9.638.475,96 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 11.662.555,91 euros |

## Ejecución del contrato

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 30/06/2020 |
| **Nombre:** | 5000003119_Ficha 1 modificación 7216000856 Lote 4 |
| **NIF del contratista:** | A80364243 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | CLECE, S.A. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 468.291,19 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 566.632,34 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 363 días |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 20/01/2021 |

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | sc 5000003406_ficha 2º modificacion no previsto lote A |
| **NIF del contratista:** | A83709873 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | SACYR FACILITIES, S.A. (Antes VALORIZA FACILITIES, S.A) |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 983.921,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 1.190.544,41 euros |
| **Fecha de aprobación** | 13/01/2021 |
| **Nombre:** | 6011600059_SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO LOTE B |
| **NIF del contratista:** | A83709873 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | SACYR FACILITIES, S.A. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 1.095.871,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 1.326.003,91 euros |
| **Fecha de aprobación** | 20/01/2021 |
| **Nombre:** | sc 5000003408_ficha 2º modificacion no previsto lote C |
| **NIF del contratista:** | A27178789 |

| | |
|---|---|
| **Nombre o razón social del contratista:** | OHL SERVICIOS – INGESAN S.A.U. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 851.168,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 1.029.913,28 euros |
| **Fecha de aprobación** | 20/01/2021 |
| **Nombre:** | sc 5000003409_ficha 2º modificacion no previsto lote D |
| **NIF del contratista:** | A80364243 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | CLECE, S.A. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 495.555,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 599.621,55 euros |

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 30/06/2020 |
| **NIF del contratista:** | A83709873 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | SACYR FACILITIES, S.A. |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 2.459.803,91 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 2.976.362,73 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 1 años |
| **Fecha de aprobación** | 30/06/2020 |
| **NIF del contratista:** | A27178789 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | OHL SERVICIOS - INGESAN, S.A.U. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 2.127.921,80 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 2.574.785,38 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 1 años |
| **Fecha de aprobación** | 30/06/2020 |
| **NIF del contratista:** | A80364243 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | CLECE, S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 2.409.619,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 2.915.638,99 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 1 años |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 20/07/2021 |
| **NIF del contratista:** | A83709873 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | SACYR FACILITIES, S.A. (Antes VALORIZA FACILITIES, S.A) |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 1.229.901,98 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 1.488.181,40 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 6 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 20/07/2021 |
| **NIF del contratista:** | A83709873 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | SACYR FACILITIES, S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 1.369.839,48 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 1.657.505,77 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 6 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 20/07/2021 |
| **NIF del contratista:** | A27178789 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | OHL SERVICIOS – INGESAN S.A.U. |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 1.063.960,93 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 1.287.392,73 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 6 meses |
| **Fecha de aprobación** | 20/07/2021 |
| **NIF del contratista:** | A80364243 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | CLECE, S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 1.204.809,52 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 1.457.819,52 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 6 meses |

Descargar todos los archivos

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2016 11:01) Descargar

**Fecha publicación adjudicación:** 11 de julio del 2016

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de octubre del 2016 17:01) Descargar

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 13 de octubre del 2016

| | |
|---|---|
| Memoria Justificativa Modificación Contrato 7216000856 (Publicado el 3 de julio del 2020 12:30) | Descargar |
| Propuesta de Modificación del contrato Nº 7216000853 (2ª) (Publicado el 29 de enero del 2021 07:45) | Descargar |
| Memoria justificativa 2ª Modificación del contrato Lote B (Publicado el 29 de enero del 2021 09:45) | Descargar |
| Propuesta de Modificación del contrato Nº 7216000855 (2ª) (Publicado el 29 de enero del 2021 08:15) | Descargar |
| Propuesta de Modificación del contrato Nº 7216000856 (2ª) (Publicado el 1 de febrero del 2021 08:30) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la Segunda Prórroga del Contrato (Lote A) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) | Descargar |
| Memoria justificativa 2ª Prórroga del contrato Lote B (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la Segunda Prórroga del Contrato 7216000855-3 (Lote C) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) | Descargar |
| Memoria justificativa 2ª Prórroga del contrato Lote D (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) | Descargar |
| Certificado 1ª Prórroga del Contrato Lote A (Publicado el 3 de julio del 2020 12:16) | Descargar |
| Certificado 1ª Prórroga del Contrato Lote C (Publicado el 6 de julio del 2020 09:15) | Descargar |
| Certificado 1ª Prórroga del Contrato Lote D (Publicado el 3 de julio del 2020 12:16) | Descargar |
| Modificación del Contrato 7216000856 (Lote 4) (Publicado el 3 de julio del 2020 12:30) | Descargar |
| Segunda Modificación del Contrato nº 7216000853 (Lote A) (Publicado el 29 de enero del 2021 07:45) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Certificado 2ª Modificación del Contrato Lote B (Publicado el 29 de enero del 2021 09:45) | Descargar |
| Segunda Modificación del Contrato nº 7216000855 (Lote C) (Publicado el 29 de enero del 2021 08:15) | Descargar |
| Segunda Modificación del Contrato nº 7216000856 (Lote D) (Publicado el 1 de febrero del 2021 08:30) | Descargar |
| Certificado de la Segunda Prórroga del Contrato (Lote A) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) | Descargar |
| Certificado 2ª Prórroga del Contrato Lote B (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) | Descargar |
| Certificado de la Segunda Prórroga del Contrato (Lote C) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) | Descargar |
| Certificado 2ª Prórroga del Contrato Lote D (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) | Descargar |
| Acuerdo de Prórroga del Contrato 7216000855-3 (Publicado el 29 de julio del 2021 13:45) | Descargar |
| Acuerdo de Prórroga del Contrato 7216000853-3 (Publicado el 29 de julio del 2021 13:45) | Descargar |
| 7216000854-3 Contrato (Publicado el 30 de julio del 2021 11:30) | Descargar |
| 7216000856-4 Contrato (Publicado el 30 de julio del 2021 11:30) | Descargar |

Publicación de la Modificación del Contrato 7216000853 en el DOUE

Publicación de la 2ª Modificación del Contrato en el DOUE Lote B

Publicación de la Modificación del Contrato 7216000855 en el DOUE

Publicación de la Modificación del Contrato 7216000856 en el DOUE

Fecha de descarga: 24-11-2026 16:42:57