

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de agosto del 2018 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de junio del 2020 08:37.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6011800084
Referencia	2528465
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras<ul style="list-style-type: none">■ Metro de Madrid, S.A.
Objeto del contrato	Obra de extensión del sistema de señalización distancia objetivo al tramo San Lorenzo-Bilbao de la Línea 4 de Metro de Madrid.
Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45234115-5
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	16.618.840,87 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	15.108.037,15 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	18.280.724,95 euros
Duración del contrato	21 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de agosto del 2018 13:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

3 de octubre del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Publicación de la formalización en el DOUE

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28512598
Nombre o razón social del adjudicatario:	SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	14.640.348,77 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	17.714.822,01 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	12/06/2020
Nombre:	6011800084_PRIMERA AMPLIACIÓN CONTRATO

NIF del contratista:	A28512598
Nombre o razón social del contratista:	SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	168 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 2 de agosto del 2018

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Certificado de Aprobación de Adjudicación (Publicado el 2 de agosto del 2018 13:32)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 2 de agosto del 2018 13:32)

[Descargar](#)

Certificado 1ª Modificación del Contrato (Publicado el 22 de junio del 2020 08:46)

[Descargar](#)

[Publicación de la adjudicación en el DOUE](#)