

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de septiembre del 2018 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de octubre del 2024 14:14.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6011800136

Referencia 2653272

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obra de modificación de las instalaciones de señalización para el establecimiento de limitaciones temporales de velocidad en la red de Metro de Madrid.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45234115-5

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.848.460,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.848.460,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	223.666,60 euros
Duración del contrato	17 meses

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 7 de septiembre del 2018 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28512598
Nombre o razón social del adjudicatario:	SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.848.460,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.236.636,60 euros
Nº del contrato:	7718000257
Fecha del contrato:	28 de septiembre del 2018

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 30/01/2020

Nombre: 6011800136_Ficha ampliacion
7718000257

NIF del contratista: A28512598

Nombre o razón social del contratista: SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1034 días

Fecha de aprobación 13/04/2021

Nombre: SC 5000003852 2 AMPL PLAZO
7718000257

NIF del contratista: A28512598

Nombre o razón social del contratista: SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 415 días

Fecha de aprobación 26/05/2022

Nombre: 6011800136_TERCERA AMPLIACIÓN
PLAZO DE CONTRATO

NIF del contratista: A28512598

Nombre o razón social del contratista: SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Memoria Justificativa de la Certificación Final de Obra del Contrato
7718000257 (Publicado el 3 de octubre del 2024 14:15)

[Descargar](#)

Certificación Final de Obra del Contrato 7718000257 (Publicado el 3
de octubre del 2024 14:15)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 02/08/2024

Nº del contrato 7718000257

NIF del contratista:	A28512598
Nombre o razón social del contratista:	SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
Importe de la liquidación (sin impuestos):	1.374.840,07 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	1.663.556,48 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de septiembre del 2018 12:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 7 de septiembre del 2018

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de octubre del 2018

Certificado de aprobación de adjudicación (Publicado el 7 de septiembre del 2018 12:30)

[Descargar](#)

Propuesta de adjudicación (Publicado el 7 de septiembre del 2018 12:31)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa Modificación del Contrato 7718000257 (Publicado el 19 de abril del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la 3ª Ampliación de Plazo del Contrato 7718000257 (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Modificación del Contrato (Publicado el 4 de febrero del 2020 12:34)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la segunda Modificación del Contrato 7718000257 (Publicado el 19 de abril del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación del Plazo de Ejecución del Contrato 7718000257-2 (Publicado el 18 de Mayo del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Contrato 7718000257-2 (Publicado el 3 de junio del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Certificado de la 3ª Ampliación de Plazo del Contrato 7718000257 (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:30)

[Descargar](#)
